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CONVOCATORIA Y OTROS DOCUMENTOS DE LICITACION

OBJETO DE LA LICITACION

Articulo 1:

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, en adelante AyA o el Instituto, cédula de
persona juridica N°. 4000-042138, recibira ofertas hasta las 10:00 a.m. del dia 03 de julio del 2019
en la Direccion de Proveeduria, Edificio Sede de AyA en Pavas, Médulo C, Piso 3, para el proyecto:

“Ampliacion y Mejoramiento del Acueducto de Bagaces, Guanacaste”

Las cantidades de la obra se indican en el Capitulo 2 de este volumen —Escala de Precios y
Cantidades—y el detalle descriptivo del mismo esta contenido en el Volumen 2 del presente documento.

El componente principal del proyecto se puede apreciar en el Cuadro 1.1.1 “Componente Principal del
Proyecto”.

CUADRO 1.1.1 COMPONENTE PRINCIPAL DEL PROYECTO.

Eantidad
Componente ‘ Aproximada
Captacion Epifania l 1 global
| —
Tanque de almacenamiento concreto i 2500m?
Lineas de conduccién y distribucion 26.579m

INFORMACION SOBRE LA LICITACION

Articulo 2;

Los documentos que conforman el cartel (ver articulo 5) podran accesarse en la pagina electronica
www.aya.go.cr o bien retirarse en la Direccién de Proveeduria Institucional, sita en el Modulo C, piso 3
del Edificio Sede de AyA en Pavas.
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CONSULTAS
Articulo 3:

Cualquier consulta o solicitud de aclaracion sobre el cartel, debera dirigirse por escrito a la Direccién de
Proveeduria de AyA, al fax nimero 2242 5433 o 2242 5442, rotuladas a nombre de la Lic. Jennifer
Fernandez Guillen. Dichas consultas seran recibidas segin el plazo indicado en el articulo 60 del
Reglamento a la Ley de Contratacién Administrativa (en adelante R.L.C.A.) y seran contestadas
debidamente mediante Fax, indicandole a los interesados que pasen a la Direccion de Proveeduria de
AyA a retirar la circular correspondiente. Podran ser remitidas al correo nsalazar@aya.go.cr .

PRESUPUESTO

Articulo 4:

La obra motivo de esta licitacion sera financiada con fondos provenientes del préstamo BCIE 2164, los
cuales se utilizaran para realizar los pagos que sean procedentes.

El costo estimado de la obra es de:

Captacion Epifania
Tanque de almacenamiento
Laja Azul
Lineas de conduccion y ¢4.061.373.250,00

distribucion

Total

El Administrador del Contrato sera el director de la UEN — AP o quien ostente el cargo en
ausencia del titular de la UEN — Administracién de Proyectos de la Subgerencia Ambiente,
Investigacion y Desarrollo (en adelante SB-AID-AP), sera el responsable de fiscalizar y verificar la
correcta ejecucion del contrato y de gestionar todas las previsiones presupuestarias necesarias para
garantizar todos los pagos que de él se desprendan.

DOCUMENTOS DEL CARTEL
Articulo 5:
El cartel de esta licitacion esta integrado por:

Volumen 1: Convocatoria y otros documentos de licitacién.

Volumen 2: Descripcion del Proyecto y especificaciones técnicas especiales.

Volumen 3: Normas Especiales y Ambientales Generales.

Volumen 4: Especificaciones Técnicas Generales de AyA.
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Volumen 5: Rubros de Pago.
Volumen 6: Normas Generales para Ejecucion de Contratos de Obra Publica (version 2016).
Volumen 7: Planos Constructivos de |a obra.

Anexos: Rubros de pago, especificaciones instalaciones eléctricas y medidas ambientales

REUNION Y VISITA AL SITIO DE OBRA
Articulo 6:

El dia 21 de mayo del 2019 a las 9:00 am en la Oficina Cantonal de Bagaces del AyA, ubicada frente
al Ministerios de Agricultura, se llevara a cabo una reunién con los posibles oferentes para aclarar dudas
y terminada la misma se realizara un recorrido por el sitio del proyecto.

También, se puede contactar a la UEN-AP a los teléfonos 2242-5301 o 2242-5313, el propio dia de la
reunién. Unicamente para consultas sobre la ubicacion del proyecto, de la presente contratacion.

IDIOMA EN QUE DEBEN PRESENTARSE LAS OFERTAS:
Articulo 7:

La oferta debera ser presentada en idioma espafiol. La literatura técnica complementaria sobre
materiales y equipos que se incluya en la oferta podra ser presentada en otro idioma. En los casos que
se presenten en otro idioma diferente al espafiol, se requerirda de una traduccion libre bajo la
responsabilidad del oferente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Articulo 8:

La oferta debera presentarse en un sobre cerrado, en original, tres copias impresas y una copia en
CD en formato PDF, indicando la siguiente leyenda:

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
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Dicho sobre debera entregarse personalmente en la oficina de la Direccion de Proveeduria de AyA,
sita en el Edificio Sede en Pavas, Modulo C, tercer piso.

Las copias seran del original completo, incluyendo la literatura técnica (catalogos). Tanto el original
como las copias deberan entregarse debidamente foliados (numerados) y con un indice del
contenido al inicio, ademéas debera ser redactada claramente y presentada sin manchas, tachaduras,
borrones ni otros defectos que la puedan hacer de dificil interpretacion. Las correcciones deberan
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hacerse mediante notas que se presentaran junto con el resto de los documentos de la oferta.

En las ofertas deberan indicarse los datos completos del oferente y del representante. Asimismo, debe
el oferente indicar el lugar para recibir notificaciones, el cual puede ser nimero de fax, correo
electronico o direccidon exacta. En caso de que en la oferta no se indique lugar para notificaciones,
AyA procedera a comunicar las mismas via fax, para lo cual utilizara la informacion del oferente que
se encuentre en el Registro de Proveedores.

Las ofertas deberan hacerse con base en la Escala de Precios y Cantidades y debe ajustarse al cartel y
a las especificaciones técnicas.

INFORMACION DEL OFERENTE

Articulo 9:

Las ofertas deberan contener ademas lo siguiente:

1.

- Un timbre de ¢20 (Veinte colones) denominado de la Ciudad de las Nifias, de acuerdo con
la Ley 6496, publicada en el Alcance 20 A, de La Gaceta 151, del 10 de agosto de 1981.

. - Declaracion Jurada de que se encuentra al dia en el pago de los impuestos nacionales (lo

anterior no aplica para ofertas de empresas extranjeras que no radiquen en el pais).

- Declaracion Jurada de que el oferente no esta afectado por ninguna causal de prohibicion,
contenidas en la Ley de Contratacion Administrativa (en adelante L.C.A.), su Reglamento y
cualquier norma juridica vigente en el pais.

- Certificacion de naturaleza y propiedad de las acciones o cuotas con vista en el libro de
accionistas o cuotistas (lo anterior no aplica para ofertas de empresas extranjeras que no
radiquen en el pais).

- El oferente y el subcontratista, silo hubiese, deben estar al dia en el pago de las obligaciones
Obrero-Patronales Caja Costarricense del Seguro Social, (en adelante CCSS), o bien, que
tiene arreglo de pago aprobado por ésta, vigente al momento de la apertura de las ofertas.
En caso de no ser patrono, debera demostrar que en su calidad de «Trabajador
Independiente» que se encuentra al dia con las cuotas de la CCSS. Dicha certificacion
debera demostrar que se encuentra al dia y activo a la fecha de apertura de ofertas. Las
firmas extranjeras que no estén realizando operaciones en el pais a la fecha de la recepcian
de ofertas de la presente contratacion, no deberan cumplir con lo indicado, pero deberan
adjuntar una manifestacion de que se encuentran en tal situacion; en caso contrario de estar
realizando actividades en el pais las firmas extranjeras, si deberan cumplir con lo establecido
en el presente inciso.

- El oferente y el subcontratista, si lo hubiese, deben estar al dia con el Fondo de Desarrollo
Social y Asignaciones Familiares (FODESAF).

- De conformidad con el articulo 22 de la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares,
reformada por medio de la Ley N° 8783 del 13 de octubre del 2009, en su inciso e) se considera
como incumplimiento contractual el no pago por parte del contratista de las obligaciones con la
seguridad social, pudiendo resolverse el contrato sin responsabilidad administrativa.
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8. - La oferta debe ser firmada por quien tenga poder para ello, en caso de que una oferta sea
suscrita por una persona que no cuente con dicho poder, se le prevendra qué en un plazo no
mayor de tres dias habhiles a partir de su notificacion, debera ratificar la oferta, las
obligaciones en ella contraidas y todo lo actuado, por quien cuente con personeria juridica
para tal efecto, caso contrario la oferta no podra ser objeto de adjudicacion.

9. - Los contratos a ejecutar en el pais cuyas propuestas provengan de empresas extranjeras,
deberan incorporar una declaracion de someterse a la jurisdiccion y tribunales nacionales
para todas las incidencias que de modo directo e indirecto puedan surgir del contrato y de su
ejecucién, con renuncia a su jurisdiccion.

10. - Marca de los insumos o materiales ofrecidos cuando se trata de articulos patentados.

11.- En caso de intervencion de distribuidores exclusivos o autorizados, para ofrecer en nombre
del principal, o en el de representantes de casas extranjeras, sera necesaria la presentacion
de la oferta emitida por el principal.

12.- El oferente debera declarar que ha visitado y examinado el sitio de trabajo acorde con los
planos de ubicacion y revisado cuidadosamente las especificaciones y todos los demas
documentos de la Contratacion y no tiene objecion que hacerles.

13.- El oferente debera declarar que entiende y acepta que las cantidades indicadas en la
columna "Cantidades", de la Escala de Precios y Cantidades que se acompaia son solamente
aproximadas, y por consiguiente, estan sujetas a aumentos o disminucion y que se pagara
de acuerdo con las cantidades que en definitiva se determinen como efectivamente
ejecutadas o instaladas en las obras, a los precios unitarios y/o globales ofrecidos.

14.- El oferente debera declarar que entiende y acepta que en los precios unitarios y/o globales
ofrecidos en la Escala de Precios y Cantidades, se incluye la entrega de todos los materiales
necesarios, mano de obra, equipo y todo el trabajo necesario para construir la obra de
acuerdo con las Especificaciones Técnicas y todos los otros costos, gastos, riesgos y
utilidades del Contratista por razon de cada unidad de los trabajos o articulos
correspondientes a cada rubro.

15.- Que los precios son firmes y definitivos e invariables, sin sujecion a condicién alguna no
autorizada por el cartel o la Ley.

16. - Preferiblemente presentar las ofertas sin empastar, en carpeta manila, con dos perforaciones
en el margen izquierdo y sujeto con prensa metalica.

17.- Las ofertas econdmicas deberan presentarse utilizando dos decimales.

18.- En el caso de sociedades mercantiles y asi como toda sucursal de una sociedad extranjero
o sus representantes y las empresas individuales de responsabilidad limitada, que estén
inscritas en el Registro Nacional no inscritos en el Registro Unico Tributario en la Direccion
General de Tributacién, deberan estar al dia en el pago del Impuesto a Personas Juridicas,
Ley N° 9428, publicado en el Alcance Digital No. 64, de La Gaceta No. 58 del 22 de marzo
del 2017, el AyA verificara en el sistema dicho cumplimiento. Quedan exonerados del pago
de este tributo, los contribuyentes que se encuentren realizando actividades productivas de
caracter permanente clasificadas como micro y pequefias empresas (PYMES) e inscritas
como tales en el registro que al efecto lleva el Ministerio de Economia, Industria y Comercio
(MEIC); asimismo, los pequefios y medianos productos agropecuarios inscritos como tales
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en el Registro que a tal efecto lleva el Ministerio de Agricultura y Ganaderia (MAG) y que
estén debidamente registradas como contribuyentes ante la Direccién General de Tributacion,
del Ministerio de Hacienda al momento de producirse el hecho generador del tributo.

18. El oferente debera presentar una Declaracién Jurada, firmada por el representante legal de
la empresa o consorcio, de que cumplira con el Cédigo de Buenas Practicas Ambientales y otros
compromisos ambientales incorporados en la Declaracién Jurada de Compromisos Ambientales de la
obra, correspondientes al expediente de viabilidad del proyecto y presentado en SETENA.

19. Todas las personas naturales o juridicas que participen o presten servicios en proyectos u
operaciones financiadas total o parcialmente con fondos del préstamo BCIE 2164, ya sea en su
condicidn de oferentes, contratistas o subcontratistas, consultores o proveedores; asi como todos sus
funcionarios, empleados, representantes y agentes, deberan abstenerse de realizar cualquier acto o
accién que se enmarque o pueda catalogarse como Practica Prohibida. Se entendera por Practicas
Prohibidas las siguientes:

« Practica Fraudulenta: Cualquier hecho u omisién, incluyendo la tergiversacion de hechos y
circunstancias, que deliberadamente o por negligencia, engafie o intente engafar a alguna
parte para obtener un beneficio financiero o de otra indole, propio o de un tercero o para evadir
una obligacidn a favor de otra parte.

« Practica Corruptiva: Consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, de manera directa o indirecta,
algo de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte.

» Practica Coercitiva: Consiste en perjudicar o causar dafio, 0 amenazar con perjudicar o causar
dafio, de manera directa o indirecta, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar en forma
indebida las acciones de una parte.

« Practica Colusoria: Acuerdo realizado entre dos o mas partes con la intencion de alcanzar un
propdsito indebido o influenciar indebidamente las acciones de otra parte.

» Practica Obstructiva: Consiste en: (a) deliberadamente destruir, falsificar, alterar u ocultar
pruebas materiales para una investigacion, o hacer declaraciones falsas en las investigaciones,
a fin de impedir una investigacion sobre denuncias de practicas corruptas, fraudulentas,
coercitivas o colusorias; y/o amenazar, acosar o intimidar a cualquiera de las partes para evitar
que ellas revelen el conocimiento que tienen sobre temas relevantes para la investigacion, o
evitar que siga adelante la investigacion, o (b) emprender intencionalmente una accién para
impedir fisicamente el ejercicio de los derechos contractuales de auditoria V acceso a la
informacidn que tiene el BCIE.

El oferente debera presentar una Declaracién Jurada, firmada por el representante legal de la empresa
o cansorcio, manifestando que a la fecha de presentacién de la oferta el oferente (y todos los socios
en caso de un consorcio), los subcontratistas y los proveedores, asi como todos los funcionarios,
empleados, representantes y agentes de las personas juridicas antes citadas, no han cometido de
forma propia ni a través de relacionados o como cualquier otro tipo de relacién analoga, Practicas
Prohibidas; asi como que ninguna de la personas juridicas y fisicas indicadas esta incluido en la “Lista
de Contrapartes Prohibidas” que ha establecido el BCIE. Se sugiere utilizar el modelo que se presenta
a continuacion:

Declaracién Jurada
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Nombre legal del Oferente: [indicar nombre completo]
Ciudad: [indicar nombre de la ciudad]

Fecha: [indicar dia, mes y afio]

Referencia: Licitacidn 2019LA-0000XX-PRI

Por la presente declaramos la importancia de un proceso de adjudicacidn libre, justo y basado en los principios de la
libre competencia que excluya cualquier forma de abusos. Respetando ese principio no hemos ofrecido, concedido, ni
aceptado ventajas improcedentes a los empleados publicos o demds personas en el marco de nuestra oferta, de forma
directa o indirecta, ni tampoco ofreceremos, concederemos o aceptaremos tales incentivos o condiciones en el trans-
curso del presente proceso de licitacién o, en el caso de resultar adjudicatarios del contrato, en la posterior ejecucion
del contrato.

Declaramos, la importancia de respetar el cumplimiento de estandares sociales y ambientales en la ejecucion del pro-
yecto. Nos comprometemos a respetar las normas de derecho laboral aplicables y las normas fundamentales del trabajo
de la Organizacién Internacional del Trabajo (OIT) asi como los estandares nacionales aplicables con respecto al medio
ambiente y la salud ocupacional, especialmente nos comprometemos a cumplir con el Codigo de Buenas Practicas Am-
bientales de SETENA y otros compromisos ambientales incorporados en la Viabilidad Ambiental del proyecto, corres-
pondientes al expediente de viabilidad del proyecto presentado en SETENA.

Aseguramos que informaremos a nuestros colaboradores, subcontratistas y proveedores, sobre sus obligaciones respec-
tivas y sobre la obligatoriedad de respectar este compromiso.

Asimismo, declaramos que todas las personas juridicas o fisicas que participen o presten servicios en este proyecto, en
el caso de resultar adjudicatarios de contrato, ya sea en condicidn de contratista, subcontratistas, consultores o provee-
dores; asi como todos sus funcionarios, empleados, representantes y agentes de los anteriores, no han cometido de
forma propia ni a través de relacionados o como cualquier otro tipo de relacidn analoga, Précticas Prohibidas; asi como
que ninguna de la personas juridicas y fisicas indicadas estd incluido en la “Lista de Contrapartes Prohibidas” que ha es-
tablecido el BCIE.

La presente declaracidn tiene cardcter de Declaracion Jurada.

. Firma Autorizada:

f Nombre del Firmante:

— —— e

Numero de cédula de identidad o pasaporte del firmante:

Direccidn fisica del firmante:

Direccidn electrdnica del firmante:

19.- Los puntos 5, 6 y 18 seran verificados por el AyA, en todas las etapas del proceso de
contratacion.

20.- Las ofertas deben presentarse en tres juegos (original impreso, una copia impresa y una
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copia en CD formato PDF), estas copias deben ser fiel del original, dado que seran remitidas
a las unidades correspondientes para su respectiva valoracion

PRESENTACION DE RECURSOS

Articulo 10:

Todo recurso debe presentarse en el lugar y dentro de los plazos establecidos. Si se presenta por
medios fisicos, se debe presentar en original debidamente firmado. Si se presenta en tiempo por co-
rreo electronico y firmado digitalmente, se considera como original, ante lo cual no debe presentarse
ningun otro documento. Las cuentas de correo institucionales para la presentacién de recursos son:
nsalazar@aya.go.cr con copia a: proverecursos@aya.go.cr. Para el caso de contestacién de au-
diencias, se otorgara el mismo tratamiento.

MODALIDADES DE COTIZACION
Articulo 11:

Para el presente concurso, se aceptara una oferta base y si el oferente asi lo considera, podra presentar
adicionalmente una oferta alternativa.

COSTOS DE PREPARACION Y PRESENTACION DE OFERTAS.
Articulo 12:

Todos los costos relacionados con la preparacién y presentacion de la oferta, asi como por la obtencién
de las diferentes garantias mencionadas en este cartel, seran sufragados por el oferente. El instituto no
reconocera ningun costo por esos conceptos.

VIGENCIA DE LAS OFERTAS

Articulo 13:

Las ofertas tendran una vigencia minima de 110 dias habiles, contados a partir de |a fecha de su apertura.

REQUISITOS COMUNES A LAS GARANTIAS
Articulo 14:

Las garantias citadas en este Cartel deberan rendirse en un todo de acuerdo con el Articulo 42 del
R.L.C.A. Sise desea presentar las garantias en dinero efectivo, para colones costarricenses, debera
depositarla directamente en la cuenta especial de garantias No. 89685-3 AyA del Banco de Costa
Rica, para dolares debera hacer el depdsito directamente en la cuenta especial de Garantias N°
89683-7 AyA del Banco de Costa Rica.

Las Garantias mencionadas deberan presentarse en la Direccion de Proveeduria del AyA para la
confeccion de un recibo y posteriormente sera entregada - junto con el recibo — a la Direccion de Finanzas
de AyA, en donde le sera devuelto el tanto original y la copia del mismo, debidamente firmados y sellados.
Esta copia debera entregarse en la Direccidon de Proveeduria del AyA.
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DEVOLUCION Y DESTRUCCION DE LAS GARANTIAS
Articulo 15:

Las garantias seran devueltas por la Institucion, de acuerdo con lo establecido en el articulo 45 del
R.L.C.A. En caso de que los interesados no soliciten las devoluciones de las correspondientes garantias,
la Institucidn procedera segun la forma en que éstas hayan sido rendidas, de la siguiente manera:

1.- Si las garantias fueron rendidas mediante cheque certificado, de gerencia, dinero en efectivo
0 transferencia electrénica de fondos, se procedera al depésito en la cuenta indicada por el
oferente o el contratista para realizar los pagos. En caso de que no exista indicacion de cuenta
para realizar los pagos, se procedera al depdsito judicial.

2.- Si las garantias fueron rendidas mediante certificados de depésito a plazo o bonos de
garantias, se aplicara la prescripciéon decenal para su destruccion, previo a la cual se
realizara un aviso al publico y a los emisores mediante publicaciéon por una sola vez en un
medio de circulacion nacional.

GARANTIA DE PARTICIPACION
Articulo 16:
Cada oferta debera acompaiarse de una Garantia de Participacion. El monto de la misma sera de un 3%

del valor total de la oferta y debera tener 110 dias habiles contados a partir de la fecha establecida para
la apertura de ofertas.

IMPUESTOS
Articulo 17:

Todos los materiales y equipos a instalar que se incorporaran a la obra y que el contratista deba adquirir,
estaran sujetos al pago de impuestos, tasas, sobretasas, contribuciones o derechos segun corresponda.
Estos sobrecostos deben incluirse en los precios de las ofertas.

PRECIOS DE LA OFERTA
Articulo 18:

Los precios unitarios y globales de cada uno de los rubros que componen la Escala de Precios y
Cantidades aportada en la oferta deberan incluir todos los costos directos, indirectos, utilidad e
imprevistos, asi como contemplar los costos asociados al visado de planos a saber: Derecho de
Asistencia, Cupdn de Registro y Bitacoras que establece el CFIA, siguiendo todas las indicaciones del
articulo 2, del capitulo 2 “Escala de Precios y Cantidades” del presente Cartel.

Los precios seran firmes y definitivos y no estaran sujetos a variaciones por ningiin motivo. Si se ofrece
algun descuento por la adjudicacion de la obra, estos deberan detallarse en los rubros que correspondan.
De formularse en forma global o por mayor adjudicacion de obras, se prorrateara el descuento entre
todos los rubros de la Escala de Precios y Cantidades, afectando los precios unitarios. Los descuentos
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no afectaran los rubros de “Trabajos por Administracion”, “Planos Constructivos Finales” y
“Compendio de Documentacion” y cualquier otro rubro al que AyA le asigne un monto.

Los oferentes podran cotizar en cualquier moneda. Los precios deberan ser ciertos y definitivos, sujeto
a las condiciones establecidas en el cartel y sin perjuicio de eventuales reajustes o revisiones. En caso
de divergencia entre el precio cotizado en nimeros y letras, prevalecera este tltimo, salvo caso de errares
materiales evidentes, en cuyo caso prevalecera el valor real.

El valor total de la oferta se determinara multiplicando los precios unitarios por las cantidades
estimadas de cada item, de acuerdo con la Escala de Precios y Cantidades correspondientes a cada
proyecto, o subproyecto, u obra, y sumando los resultados asi obtenidos. Las cantidades estimadas
en la escala son aproximadas y los licitantes estaran entendidos que las definitivas seran aquellas que
resulten necesarias para la terminacion del proyecto, conforme lo determine el ingeniero, de acuerdo
con las especificaciones y documentos del contrato.

En caso de inexactitud aritmética de la oferta, AyA procedera a hacer las correcciones del caso con base
en los precios unitarios, para establecer el monto real de la oferta.

USO DE LA ESCALA DE PRECIOS Y CANTIDADES
Articulo 19:

Para ser considerada la oferta, debera incluir los formularios de la Escala de Precios y Cantidades que
al efecto se suministran en el Capitulo 2, del Volumen N° 1, los cuales deberan ser llenados con toda la
informacién requerida.

Alternativamente, se aceptara que se presente la Escala de Precios y Cantidades en listados de
computadora, guardando el mismo formato presentado en los formularios suministrados en el
Capitulo 2, Volumen N° 1.

Los costos unitarios y totales se deben presentar redondeados a 2 decimales, de forma tal, que al revisar
el monto de oferta, el resultado de multiplicar la cantidad por el precio unitario permita obtener un costo
total exacto para cada uno de los rubros que componen la Escala de Precios y Cantidades.

Sera responsabilidad del oferente cualquier omisién o error en que incurra en la elaboracion de la Escala
de Precios y Cantidades.
PLAZO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO

Articulo 20:

El plazo para la terminacién y entrega de las obras debera estar expresado con claridad en la oferta.
Dicho plazo no debera exceder de 24 meses contados a partir de la fecha de inicio efectivo de los
trabajos que se indicara en la Orden de Ejecucién, misma que sera emitida a partir de la entrega del
pedido o contrato refrendado.

El ofrecimiento de un plazo inferior al indicado no sera considerado para la evaluacién de las ofertas.
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PLAZO PARA ADJUDICACION
Articulo 21:

El plazo para el estudio y la adjudicacion de esta licitacién sera de 72 dias habiles, contados desde la
fecha de apertura de las ofertas.

Cuando corresponda la Institucién se reserva el derecho de aplicar lo establecido en el articulo 52
inciso n) del R.L.C.A, pero el oferente debera presentar su oferta de conformidad con el articulo 66 del
Reglamento citado.

COMPARACION ECONOMICA DE LAS OFERTAS
Articulo 22:

En caso de recibir propuestas en distintas monedas, la Administracién las convertird a una misma para
efectos de comparacion, aplicando el tipo de cambio de referencia para la venta, calculado por el Banco
Central de Costa Rica, vigente al momento de apertura.

COTIZACIONES POR MATERIALES Y EQUIPOS
Articulo 23:

El oferente debera adjuntar las cotizaciones de los fabricantes o proveedores de los materiales y
equipos a instalar en las obras, en las que se fundamenta la oferta. Asimismo, debera presentar las
especificaciones técnicas de lo anterior.

La validez de esas cotizaciones sera por un periodo no menor al de la vigencia de la oferta (articulo 13
del presente capitulo), contados a partir de la fecha de apertura de las ofertas. En caso de que las
cotizaciones no sefialen el plazo de vigencia, o tengan una vigencia menor a la indicada, sera entendido
que el oferente asume la responsabilidad de mantener los precios de los materiales y equipos por un
periodo igual al de vigencia de la oferta. Durante este plazo los precios se entenderan firmes, definitivos
e invariables.

Una vez adjudicada la licitacion, el contratista no podra cambiar o sustituir los materiales y equipos
ofrecidos. En casos excepcionales, el AyA se reserva el derecho de autorizar cambios, previa justificacion
del contratista.

COTIZACIONES DE FABRICANTES O PROVEEDORES.
Articulo 24:

Las cotizaciones de los fabricantes o proveedores de materiales y equipos y sus caracteristicas serviran
de base a AyA para evaluar los precios de la oferta.

Si se presentaran diferencias entre las especificaciones de los materiales y equipos de una oferta y las
establecidas en el cartel, AyA evaluara la magnitud de estas diferencias; en caso de considerarlas de
orden menor, podra declarar elegible la oferta y de ser adjudicada esta oferta, AyA exigira que los
materiales y equipos cumplan con las especificaciones técnicas del cartel, sin variar los precios de la
oferta. Cualquier cambio de fabricante o proveedor, debera ser sometido previamente a aprobacion de la
direccion ejecutante.
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En caso de presentarse en la oferta, diferentes proveedores o fabricantes para un mismo material, queda
a criterio del AyA, la escogencia del mismo.

El contratista sera el responsable de utilizar materiales cuya fuente de extraccion cuente con todos los
permisos ambientales. Por lo que debe brindar la informacion sobre la patente y concesion que utiliza
cada proveedor de: piedra, arena u otro material de extraccién en tajos y rios.

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
Articulo 25:

Es obligacién de todo contratista rendir la garantia de cumplimiento, dentro de los 5 dias habiles,
contados a partir de la firmeza de la adjudicacion, la cual sera por un 5% del monto total adjudicado.

La Direccion de Proveeduria remitira recordatorio de lo anterior al adjudicatario, pero esta
circunstancia de ninguna manera afectara o modificara la obligacién de éste, de presentar la garantia
de cumplimiento en el plazo arriba estipulado sin justa causa, bajo sancién de ejecutar la garantia de
participacion si no lo realiza.

La vigencia de esta garantia debera exceder en 2 meses el plazo de ejecucion de la obra objeto
de esta licitacion.

Cualquier ampliacion del monto y del plazo que se le otorgue al contrato implicara la obligacion del
Contratista de modificar y prorrogar la Garantia de Cumplimiento en un plazo adicional no menor de
dos meses a partir de la nueva fecha de término de la obra, ademas dicha prérroga de la garantia
tambien se tiene que dar por las modificaciones en el plazo que generan las ORDENES DE CAMBIO
Y SUSPENSIONES DE OBRAS, después que se reinicien las mismas.

TIMBRE FISCAL
Articulo 26:

De acuerdo con lo establecido en los articulos 271, 272 y 273 del Codigo Fiscal, el contratista debera
cancelar el timbre fiscal sobre el monto total adjudicado a su favor (incluye impuestos) a razén de ¢
2.5 colones por cada mil, los cuales deberan ser entregados a la Direccién de Proveeduria, junto con
la Garantia de Cumplimiento o dentro de los 5 dias habiles siguientes a la firmeza del acto de
adjudicacion.

ENTREGA DE PEDIDO Y ORDEN DE EJECUCION

Articulo 27:

La entrega del Pedido se realizara en un plazo no mayor de 5 dias habiles a partir de la firmeza de
la adjudicacion o refrendo del contrato.

A partir de la entrega del pedido o contrato refrendado, la UEN Administracion de Proyectos emitira

la Orden de Ejecucién. El inicio del plazo contractual de las obras empezara a contar un mes calen-
dario a partir de la emision de la Orden de Ejecucién.
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SOBRE GARANTIA DE PARTICIPACION.
Articulo 28:

Si por causas no imputables al AyA, el contratista no compareciere a rendir la Garantia de Cumplimiento,
la Garantia de Participacion sera ejecutada mediante procedimiento, a titulo de indemnizacién, sin
perjuicio de la mayor responsabilidad que fuere procedente, por dafios y perjuicios.

En este caso, el Instituto podra readjudicar a alguno de los otros participantes o bien declarar desierta la
licitacion si asi conviene a sus intereses.

FORMA DE PAGO
Articulo 29:

Los pagos al contratista se efectuaran mensualmente en colones costarricenses o en la moneda que se
haya cotizado y contra avance de obra, previa aprobacién del Ingeniero Inspector designado por AyA, de
acuerdo a lo indicado en el articulo 153 del Volumen 6 (version 2016).

Sera requisito indispensable para el pago, que el contratista se encuentre al dia con sus obligaciones con
la CCSS y Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF). Lo cual sera verificado
por el Administrador del Contrato en cualquier momento, de acuerdo con el Art. 59 (Modificacion Parcial)
del Reglamento de Adquisiciones de Bienes y Servicios y Construccion de Obras del AyA.

Para el tramite de pago, el contratista debera remitir las facturas electrénicas al administrador del contrato:
rquzman(@aya.go.cr con copia a: mnaranjo@aya.go.cr , swittingham@aya.qgo.cr y gmatus@aya.go.cr .

Cuando se incluya en la Escala de Precios y Cantidades rubros de pago de lineas de tuberias a
presion o lineas de alcantarillado, el pago se realizara segun se describe a continuacion:

PAGOS DE LA CONSTRUCCION DE LINEAS DE TUBERIA A PRESION

El pago de la construccion de lineas de tuberias a presion se hara en etapas calculadas como fracciones
de los precios unitarios ofrecidos en la Escala de Precios y Cantidades, una vez completado
satisfactoriamente el trabajo incluido en cada etapa, como sigue:

Etapa 1: 50% del precio unitario total de construccién para la linea de tuberia, cuando la tuberia se haya
instalado y unido en la zanja en su posicion final, incluyendo el relleno parcial debidamente preparado
para la prueba.

Etapa 2: 30% del costo unitario total de construccidon para linea de tuberia, cuando ésta haya sido
probada hidrostaticamente y aprobada por el ingeniero.

Etapa 3: 15% del costo unitario total de construccion para la linea de tuberia cuando la zanja haya sido
rellenada y se haya aceptado la restauracion de la superficie por el ingeniero.

Etapa 4: 5% del precio unitario total de construccion para la linea de tuberia, cuando ésta haya sido
lavada, esterilizada y aceptada por el ingeniero.

Se seguira estrictamente la secuencia indicada. Ademas de los anteriores pagos por etapas, el contratista
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podra solicitar pagos para aquellos items de trabajo completados, asociados por la construccion de la

linea de tuberia, tales como excavaciones adicionales, bloques de anclaje de concreto, cajas, alcantarillas,

puentes, etc., donde los items estén incluidos separadamente en la Escala de Precios y Cantidades.

PAGO DE LA CONSTRUCCION DE LINEAS DE ALCANTARILLADO

El pago de la construccion de lineas de alcantarillados se realizara en etapas calculadas como fracciones
de los precios unitarios ofrecidos en la Escala de Precios y Cantidades, una vez completado
satisfactoriamente el trabajo incluido en cada etapa, como sigue:

Etapa 1: 55% del precio unitario total de construccion para la linea de alcantarillado, cuando se haya
instalado y unido en la zanja en su posicién final, incluyendo el relleno parcial debidamente preparado
para las pruebas de aceptacion propuestas en las especificaciones Técnicas.

Etapa 2: 25% del costo unitario total de construccion para la linea de alcantarillado, cuando ésta haya
sido probada a la exfiltracion, y la bondad de la instalacion de la tuberia en las lineas rectas, y aprobada
por el ingeniero.

Etapa 3: 15% del costo unitario total de construccion para la linea de alcantarillado, cuando la zanja haya
sido rellenada y se hay aceptado la restauracion de la superficie por el ingeniero.

Etapa 4: 5% del precio unitario total de construccion para la linea de alcantarillado, cuando se haya
ejecutado la limpieza interior del tubo, y se haya aceptado por el ingeniero la limpieza de la superficie del
terreno.

Para el pago de la construccion de obras tales como plantas de tratamiento, estaciones de bombeo,
oficinas y ftalleres, tanques casetas de cloracién y fluoracion, etc., ademas de aquellos items
especificados en forma global, el pago se hara con base en obra terminada a la fecha de corte, con los
precios unitarios consignados en la Escala de Precios y Cantidades, tomando en cuenta la retencién a
que se refiere el Articulo 155 del Volumen 6 (version 2016). Para el pago de la construccion de obras
tales como perforacion, armado y prueba de pozos, grandes excavaciones, tineles, etc., el pago se hara
con base en obra terminada a la fecha de corte, con los precios unitarios consignados en la Escala de
Precios y Cantidades tomando en cuenta la retencién a que se refiere el Articulo 155 del Volumen 6
(version 2016).

ANTICIPO PARA INICIO DE OBRAY ADELANTOS POR MATERIALES

Articulo 30:

Anticipo: AyA otorgara al contratista un anticipo para la obra. El monto del anticipo sera del 10%
(diez por ciento) del costo total de la columna 10 (diez) denominada “Construccién”, de la
cotizacién presentada por la empresa seqguin el formato del capitulo 2 “Escala de Precios y
Cantidades”.

El contratista debera usar el anticipo Gnicamente para pagar equipos, materiales y gastos de
movilizacion que se requieran especificamente para la ejecucién de la obra. El contratista debera
demostrar que ha utilizado el anticipo para tales fines mediante la presentacion, al Ingeniero Inspector,
de copias de las facturas u otros documentos.

El anticipo se concede Unicamente sobre los elementos reajustables de la oferta y para éste (el anticipo),
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no procede reconocer reajustes de precios. Podra otorgarse una actualizacién del anticipo, desde la fecha
de apertura de las ofertas hasta el mes del giro del anticipo, siguiendo los mismos procedimientos de los
reajustes de precios. Para efectos de reajuste de precios este anticipo se aplicara a la columna 10
“Construccion”, de la Escala de Precios y Cantidades.

El monto del anticipo debera ser amortizado por el contratista en cuotas iguales y consecutivas y no
devengara intereses. El plazo de amortizacion se debera convenir entre el contratista y el AyA, pero no
sera mayor de dos tercios del establecido para la entrega de cada una de las obras. El anticipo debera
ser garantizado en un 100% (cien por ciento) con garantias satisfactorias, de conformidad con el articulo
42 del R.L.C.A.

Adelantos:

1. AYA pagara un adelanto por los materiales y equipos puestos en el sitio de obra, siempre que se
cumplan los requisitos que se indica a continuacion:

Los materiales o equipos cumplan con las especificaciones técnicas.

Los materiales o equipos estén en el sitio de la obra o en el plantel del contratista, debidamente
almacenados y protegidos contra perdida, dafio o deterioro, todo a satisfaccion de AYA.

4. El contratista debe remitir una solicitud de pago, junto con el valor estimado de los materiales y
equipos puestos en sitio de obra o plantel del contratista y ademas, los documentos que requiera
el ingeniero para valorar los materiales y equipos y para asegurarse que pertenecen al contratista
Los materiales quedan en garantia a la orden del AYA.

La suma que reconocera AyA por los materiales en sitio no excedera el 75% del precio CIF puerto
costarricense, o precio ex fabrica para materiales manufacturados en el pais.

7. Elcomplemento del pago del rubro correspondiente a estos materiales o equipos se efectuara una
vez que los mismos se van instalando permanentemente en las obras y se incluyen en la
estimacion de pago correspondiente. Unicamente los siguientes materiales y equipos se pagaran
como material puesto en obra:

w N

o o

Tuberia y valvulas.

Los materiales o equipos que no estan incluidos en la lista anterior se pagaran unicamente de acuerdo
con el rubro correspondiente, cuando estén incorporados a la obra.

REAJUSTES DE PRECIOS
Articulo 31:

El analisis de los reajustes de precios sera realizado por la UEN Administracién de Proyectos de la
Subgerencia AID.

A. Reajuste de precios cotizados en divisas extranjeras.

Los precios cotizados en divisas extranjeras se reajustaran automaticamente con el tipo de cambio
oficial de venta del colén costarricense respecto a la moneda cotizada vigente a la fecha de pago.
(Publicado por el Banco Central de Costa Rica).

El oferente debe presentar el desglose de la estructura del precio del contrato, conformado de la
siguiente manera:
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Po =CD+CI+U+IM, donde:

Po: Porcentaje del precio total de la oferta=100%
CD: Porcentaje de los costos directos

Cl: Porcentaje de los costos indirectos

U: Porcentaje de la utilidad

IM: Porcentaje de los imprevistos.

S ) D

B. Reajuste de precios cotizados en colones.

Los precios cotizados en colones se reajustaran de acuerdo con la Ley de Contratacién Administrativa,
el Reglamento a la Ley de Contratacion Administrativa y el Reglamento para el Reajuste de Precios
en los Contratos de Obra Publica de Construccién y Mantenimiento, Decreto Ejecutivo 33114-MEIC,
publicado en la Gaceta 94 del miércoles 17 de mayo del 2006 y sus reformas, publicadas en La Gaceta
139 del 19 de julio del 2006 y 20 del 27 de enero del 2012.

B.1 El oferente debe presentar

i) Desglose de la estructura del precio total, el cual estara conformado de la siguiente manera:

Po = CD+CI+U+IM

Po: Porcentaje del precio total de la oferta=100%
CD: Porcentaje de los costos directos

Cl: Porcentaje de los costos indirectos

U: Porcentaje de la utilidad

IM: Porcentaje de los imprevistos.

ii) Desglose del precio por cada rubro que compone la escala de precios y cantidades
considerando lo siguiente:

Para cada rubro, los costos directos (CD) deben desglosarse en:

a. Porcentaje de mano de obra directa.

b. Porcentajes de materiales de construccion (desglosados en
los elementos preponderantes que intervendran en su costo,
Ejemplo: tuberia, cemento, acero refuerzo y otros)

c. Porcentaje de maquinaria de construccién (desglosado en _
elementos como combustibles, lubricantes, llantas, repuestos) -~/

- Para cada rubro, los costos indirectos (Cl) deben desglosarse en:

a. Porcentaje de la mano de obra indirecta.
b. Porcentaje de insumos indirectos.

- Solo se aceptara como minimo un 10% de utilidad y un 5% de imprevistos.
El monto cotizado en délares forma parte de los costos, sin embargo, para efecto de

reajustes de precios, éste monto debe ser excluido con el fin de evitar un reajuste por
partida doble.
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El cuadro 1.1.2 puede ser usado para presentar el desglose de la estructura del precio, las
instrucciones para llenarlo se detallan en el punto .

Cuadro 1.1.2 Desglose de la estructura del precio

DESGLUSE DE LA S TRUG TURADEL PREGTD
COSTOS DIRECTOS COSTOS INDIRECTOS | UTILIDAD |IMPREVISTOS
. Mano de
o Precio porrubro | Mano de : _— Insumos | ... ,
Rubro Descripcion {colones)  |obra direca Materiales Maguinaria lngibr;;a Indireclos \tilidad | Imprevidos
U] ] fl 0] Fl Fl Ul [l f]
Nano de cora Tutera hceny Acery P
drecta plastca e refuezo | estnchradl batise Ry’ | Ubriies
Precio botal de 12 oferta (C) [B] 3] 3] 7]
Desglose porcentual de la estructura del precio total el fl ] W]

B.2 Procedimiento de reajuste.

Los reajustes de precio seran calculados sobre las estimaciones de avance estrictamente
mensuales, cuyas fechas de corte seran el Ultimo dia habil de cada mes.

Si por razones imputables al contratista se presentan retrasos en la obra, el reajuste de precio
sera calculado tomando como referencia el indice de la fecha establecida en el programa de trabajo
original. Si por el contrario el contratista ejecuta la obra con anticipacién a la fecha establecida
originalmente, el calculo se realizara utilizando para ello el indice de la fecha en que se lleve a cabo
la obra. (Capitulo lll, Reglamento de Reajustes de Contratos de Obra Publica, Decreto 33114-MEIC).

B.3 Aplicacion de indices

. Los costos directos se reajustaran utilizando los indices de Precios de indices de Precios de
Insumos y Servicios Especiales, de la Industria de la Construccion, publicados por el Instituto
Nacional de Estadisticas y Censos (I.N.E.C).

. La mano de obra directa e indirecta se reajusta utilizando el indice de salarios minimos
nominales para la actividad de construccion (ISMN).

. Los costos indirectos se reajustan utilizando el indice de precios al consumidor (IPC).
B.4 Reajuste de precios de los trabajos por administracion.

. Los trabajos por administracién seran sujetos de reajuste de precios cuando los precios de los
trabajos sean tomados de los precios unitarios reflejados en la escala de precios y cantidades
de la oferta original. El reajuste procede entre la fecha de presentacion de oferta y la fecha real
de ejecucion de los trabajos.

. Cuando no sea posible utilizar los precios unitarios originales de oferta y deban utilizarse precios
de mercado, presupuestados, pactados y ejecutados durante un mismo mes calendario, no
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procede el reajuste de precios.

«+ Cuando no sea posible utilizar los precios unitarios originales de oferta y deban utilizarse los
precios de mercado pactados en un mes diferente a su ejecucion, si procede el reajuste de precio.
En este caso se utilizarda como indice inicial el indice emitido en el mes de presentacion y
aprobacion de la cotizacion para dichos trabajos y como indice final; el del mes en que se
convenga la ejecucion de las obras.

« Parala determinacion de los reajustes de precios de trabajos por administracién con precios de
mercado, se debe presentar una estimacion con la siguiente informacién:

a) Cantidades de obra

b) Desglose de Costos Directos (cantidad de mano de obra, materiales de

construccion, subcontratos, equipos y herramientas, requeridos).

¢) Al menos 3 cotizaciones que demuestren los precios de mercado, de cada costo directo.

- Para presupuestar los trabajos por administracion, el contratista debera utilizar los mismos
porcentajes de costos indirectos y utilidad aplicados en la oferta original. Asi mismo, dichas
estimaciones deberan ser avaladas y aprobadas por la parte técnica.

- En caso de que los trabajos por administracion deban ser ejecutados en el transcurso de mas
de un mes calendario, el contratista debera presentar también un programa de trabajo con el
peso porcentual o monetario de tales trabajos por cada mes de ejecucion.

De acuerdo con lo establecido en los articulos 271, 272 y 273 del Cédigo Fiscal y de conformidad
con el criterio emitido por la Direccién General de Tributacion, del Ministerio de Hacienda (Oficio DGT-
113-2014, 6 de febrero del 2014), el contratista debera presentar los timbres fiscales correspondientes al
monto de cada reajuste de precios que se apruebe, los cuales debe entregarse en la UEN Administracion
de proyecto, junto con la factura de cobro del reajuste respectivo.

C. Instrucciones para completar el cuadro del Desglose del Precio.

e Las columnas 1y 2, deben contener la misma informacién que se indica en la Escala de Precios
y Cantidades.

e Enla columna 3 se anota el precio total de cada rubro, que debe coincidir con los precios
establecidos en la Escala de Precios y Cantidades.

e El Precio Total de la oferta, sera la suma de la multiplicacion de los precios unitarios por las
cantidades de cada rubro.

e (No se debe incluir los rubros 020.000 “Trabajos por Administracién”, 040.000 Planos
Constructivos Finales, 050.000 Compendio de documentacion técnica y cualquier otro que AyA
le asigne un monto).

e En las celdas que van de la columna 4 a la 9, para cada rubro, deben anotarse los porcentajes

de mano de obra, costos directos, costos indirectos, utilidad e imprevistos. Para los costos
directos debe considerarse lo siguiente:
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e Los porcentajes de los elementos preponderantes o materiales que conforman cada rubro
deben anotarse en las “subcolumnas” de la columna 5.

¢ Debe quedar claro que los elementos preponderantes indicados en el cuadro propuesto son
solo una muestra. Por tanto, el contratista, a su citerio, debe incorporar los elementos
preponderantes que considere forman parte de cada rubro, los cuales AyA revisara.

e Los porcentajes de los insumos requeridos para la Maquinaria deben anotarse para cada rubro,
en las “subcolumnas” de la columna 6.

e Debe quedar claro que los insumos indicados en el cuadro propuesto son solo una muestra.
Por tanto, el contratista, a su citerio, debe incluir los insumos que considere forman parte de
cada rubro, los cuales AyA revisara.

e En la celda “a”, se debe indicar en colones, el monto total de Costos Directos, es decir el
sumatorio total de Mano de Obra Directa, Materiales y Maquinaria

e« En la celda “b”, se debe indicar en colones, el monto total de Costos Indirectos, es decir el
sumatorio total de Mano de Obra Indirecta e Insumos Indirectos.

o En las celdas “c” se debe anotar y colones el monto por Utilidad y en la celda “d” el monto
carrespondiente a imprevistos.

e Enla celda “e” debe anotarse el porcentaje de los costos directos del precio total de la oferta.
e Enlacelda “f’ debe anotarse el porcentaje de los costos indirectos del precio total de la oferta.

e Enlas celdas “g” y “h” debe incluirse el porcentaje de la Utilidad e Imprevistos sobre el precio
total de la oferta respectivamente.

Notas:

1. El precio total de la oferta, es la suma de la aplicacién de la multiplicacion de los precios
unitarios por las cantidades de cada rubro (no se debe incluir los rubros 020.000 Trabajos por
Administracién, 040.000 Planos Construtivos finales, 050.000 Compendio de documentacién técnica)
y otros rubros al que AyA le asigne un monto.

2. Para efectos de reajuste de precio, no deben incluirse los montos cotizados en ddlares.

3. Para el pago de reajustes de precios de equipo incorporado al proyecto el contratista debera
presentar las facturas en original y una copia.

Para el tramite de pago, el contratista debera remitir las facturas electronicas al administrador del contrato:
rquzman@aya.go.cr con copia a: mnaranjo@aya.go.cr, swittingham@aya.qo.cr y aazamora@avya.go.cr .

RETENCIONES
Articulo 32:

AyA procedera a retener un 10% (diez por ciento) de la retribucion periddica que debe recibir el
contratista para garantizar la cabal ejecucion de la obra. Dicha retencion podra ser sustituida por
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garantias rendidas de conformidad con el Articulo 42 de la R.L.C.A

Las retenciones o las correspondientes garantias por las cuales fueron sustituidas se devolveran dentro
de los 30 dias habiles siguientes al acto de "Recepcion definitiva de las obras" por parte del AyA.

CLAUSULA PENAL POR INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE EJECUCION

Articulo 33:

El incumplimiento en el plazo de entrega de la obra sera sancionado con el cobro del 0.03% por cada
dia de atraso, hasta un maximo de 25% del valor cotizado de la obra adjudicada.

Para el cobro de la clausula penal se realizara el procedimiento Sumario establecido en los articulos
320 y siguientes de la Ley General de la Administracion Publica, que estara a cargo del Administrador
del Contrato. Siluego del debido proceso se establece el incumplimiento por parte del contratista, las
sumas correspondientes, se cargaran y seran deducidas de los pagos que deban hacerse al mismo,
subsiguientes a la ocurrencia del atraso y los saldos restantes siguientes se liquidaran con el saldo
final. Sielmonto total de la sancién excediere el saldo a favor del contratista, la diferencia sera pagada
al AYA por el contratista o garante. Durante la realizacion del procedimiento sumario y hasta la firmeza
del acto final, AyA no emitira el pago que corresponda en relacién con la factura sobre la cual recaiga la
clausula penal. El contratista podra indicar voluntariamente que se retenga el monto correspondiente a
clausula penal hasta que se resuelva en firme el procedimiento Sumario, y se le cancele el monto
restante.

GARANTIA DE BUEN FUNCIONAMIENTO
Articulo 34:

Antes del vencimiento de la garantia de cumplimiento, el Contratista debera presentar una Garantia de
Buen Funcionamiento por la obra ejecutada, por un monto igual al 5% (cinco por ciento) del monto
total actualizado, incluyendo modificaciones y reajustes de precios y con una vigencia de un afio
contado a partir de la fecha de su emision, rendida a favor del AyA, de conformidad con el articulo 42 del
R.L.CA.

EJECUCION DE GARANTIA DE BUEN FUNCIONAMIENTO
Articulo 35:

Si por causas no imputables al Instituto, se determina durante el periodo de vigencia de la garantia de
Buen Funcionamiento, que los bienes o los componentes de la obra resultaron defectuosos, el tiempo
de respuesta de parte del contratista para atender, reparar o reemplazar los bienes o los componentes,
con repuestos originales, sin costo alguno para el AyA, sera de 15 dias habiles a partir del momento
en que el Instituto notifique por escrito al contratista. Si el contratista dentro de este plazo no subsana
el o los defectos, la Garantia de Buen Funcionamiento sera ejecutada siguiendo el procedimiento
establecido en el articulo 41 del R.L.C.A, a titulo de indemnizacion, sin perjuicio de la mayor
responsabilidad que fuere procedente, por dafios y perjuicios.

COSTO DE LAS GARANTIAS
Articulo 36:
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El Instituto no reconaocera ningun costo originado por la consecucion y presentacion de las diferentes

garantias mencionadas en este Cartel.
RECEPCION DE OBRAS
Articulo 37:

Para la recepcion de las obras, tanto provisional como definitiva, se procedera segun lo establecido
en el articulo 61 de la L.C.A. y en los articulos 159, 202, 203 del R.L.C.A.

El contratista debera entregar al ingeniero inspector los planos constructivos finales, y el compendio
de documentacion técnica, segun se detalla en el art. 7, capitulo 2 del presente volumen, cinco dias
habiles antes de vencer el plazo contractual.

OBLIGACIONES Y POTESTADES DE LA INSPECCION

Articulo 38:

La SB-AID-AP del AyA, a través del Ingeniero Inspector de la obra, sera la responsable de verificar la
correcta ejecucion de esta licitacion, de la aprobacion de los pagos y la aplicacion de las clausulas penales
que sean procedentes; asimismo sera responsable de verificar el cumplimiento de los plazos de ejecucion
de la obra y de gestionar las Ordenes de Cambio en caso de que las hubiere.

DERECHOS DE PROPIEDAD Y SERVIDUMBRES.
Articulo 39:

AyA suministrara los derechos de propiedad y servidumbres o accesos necesarios para construir las
obras permanentes del proyecto.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Articulo 40:

Otros aspectos técnicos no considerados en el volumen 7 (juego de planos constructivos), Volumen 2
“Descripciéon del Proyecto y Especificaciones Técnicas Especiales” ni en el Volumen 3 “Normas
Especiales y Ambientales Generales” del presente documento, se regularan por lo establecido en el
Volumen No. 4 Especificaciones Técnicas Generales del AyA, volumen que forma parte integral del
presente cartel.

En las Especificaciones Técnicas se citan normas determinadas a las que deben ajustarse los equipos
o materiales. Si los equipos o materiales propuestos por un oferente cumplen otras normas,
reconocidas internacionalmente, que aseguren una calidad equivalente o superior a la especificada,
previo estudio de AyA, podran ser aceptados.

CIERRE DE ViAS PUBLICAS Y CAMINOS
Articulo 41:

El cierre transitorio de vias publicas se regira por lo que establece la Ley de Transito vigente y el Decreto
Ejecutivo No.13268-T del 14 de enero de 1982, publicado en La Gaceta del 26 de enero de 1982 (todo
permiso debera ser tramitado por el contratista de la obra).
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AGRUPACION DE EMPRESAS (OFERTAS EN CONSORCIO)
Articulo 42:

En el caso de que varias empresas participen agrupadas en la licitacién, deberan de firmar la oferta
los representantes de cada una de ellas o en su defecto indicar cual de ellos representara al consorcio.

El oferente que resulte adjudicatario debera mantener la designacion de tal representante o en su
defecto, de otro que lo sustituya, previa acreditacion ante el AyA, por todo el plazo que dure la presente
licitacion. En caso de sustitucion, el nuevo representante debera cumplir con lo sefialado en este
articulo.

El representante debera residir en forma permanente en Costa Rica durante la ejecucion de la obra y
hasta la firma del Finiquito.

Deberan tener presente los oferentes que tendran que cumplir con los requisitos establecidos en el
articulo 72 del R.L.C.A. (ofertas en Consorcio). Debera de presentarse la carta Compromiso
Consorcial.

VALLAS INFORMATIVAS Y ROTULOS

Articulo # 43:

A) Vallas informativas del proyecto

El contratista debera colocar las vallas informativas previas al inicio de ejecucion de las obras, al inicio
y al final de cada tramo de la colocacién de la tuberia.

Las vallas informativas alusivas a las obras que se construyen deben contar con la informacién minima
que se detalla y deberan ser avaladas por la Unidad Ejecutora AyA/BCIE.

a. Nombre del Proyecto.

b. Logo de AyA con diametro de 60 cm y del Banco Centroamericano de Integracién Eco-
némica (BCIE) 30% menor tamaiio.

c. Fuente de financiamiento de las obras.

d. Costo de las obras, de acuerdo a desglose indicado por AyA.

e. Nombre de la empresa constructora.

f. Poblacion beneficiada.

g. Duracién de las obras (inicio y término).

h. Breve descripcion de las obras que se ejecutan.

i. Colores: Fondos celeste cian, blanco y amarillo  “Caterpillar”; letras negras.

j. El material utilizado para su elaboracion debera ser resistente a las condiciones Climati-
cas de la zona.

k. Eltipo de letra que se utilizara es Arial Black y el tamafio debera ser legible a distancia

y proporcional a la dimensién de la valla.

En caso de deterioro durante el periodo de ejecucion de las obras, el contratista debera sustituir, a
criterio del ingeniero de proyecto, la valla que se encuentre dafnada.

La ubicacidn final de las vallas sera establecida por el ingeniero de proyecto.
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Las medidas de las vallas seran 2,44 m x 4,88 m de ancho. La informacién debera estar distribuida de
la siguiente manera:

YE Pz
PROYECTO BCIE
MEJORAS AL ACUEDUCTO DE X)OOMXXX XXX

UN PROYECTO DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

FINANCIAMIENTO VIA PRESTAMO: 000000C000000000.
COSTO DEL PROYECTO: COMTRATISTA: XXX00000000KX

A7 ¢ XXO00000C00000XXX
POBLACION BENEFICIADA:
XXXXXXXX HABITANTES o

- El agun es vids § Coidémoslia !

B) Valla informativa del BANCO CENTROAMERICANO INTEGRACION ECONOMICA
(BCIE)

Adicionalmente al rétulo descrito en el parrafo anterior, y en acatamiento a lo descrito en la Seccién
9.10 del Contrato de Préstamo 2164 firmado entre el AyA y el BCIE, se debera instalar el siguiente
rotulo de carretera para proyectos (de 6 m x 3 m) con la informacion indicada en el sitio que el ingeniero
de proyecto indique.
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Rétulo para proyectos 6m

<« Banco Centroamericano de a
e Integracion Econdmica oy 50
REPUBLICA DE XXXXXXXXXX
Nombre del Proyecto . ? ::,’20

Descripcidn resumida del proyecto, escrito a una sola linea

FINANCIA: Banca Centr icano de Integracién Econdmica [BCIE)
UNIDAD EJECUTORA: Nombre de la empresa

CONTRATISTA: Nombre del contratista

SUPERVISOR DE OBRAS: Nombre de empresa [ persona

(ol ¥ 23]

Tz
goe
g8

BCIE, el Aliado Estratégico de Ia Regién : Para denuncias visita:

TIPOGRAF(A MAYLISCULAS AMARILLOD NEGRITA

Calibri Los titulos: FINACIA, UNIDAD EJECUTORA, Mensaje clave del BCIE y Informacién contenida en el rétulo
CONTRATISTA y SUPERVISOR DE OBRAS fondo en descripcion resumida del proyecto e invitacién a denunciar

El nombre del pais
Informacién a contener:

Logo del BCIE en esquina superior derecha

Leyenda: Banco Centroamericano de Integracién Econdmica.

Logo del prestatario (otros logos), a la izquierda, 20% menor que el logo del BCIE.

Nombre del pais en que se desarrolla el proyecto.

Nombre del proyecto.

Descripcion del proyecto (a una linea).

Informacion sobre desarrolladores del proyecto y cualquier otro tipo de informacion adicional,
dentro del marco azul (caja de contenido).

Mensaje clave del BCIE (sujeto a actualizacion, afo con ano), ubicado sobre la barra azul
que contiene la pagina web del Banco.

N OB LN

o

Lineamientos para rétulo de carretera para proyectos.

Lineamientos graficos:
= Debera utilizarse el logo oficial del BCIE, ubicado siempre en la esquina superior derecha
= Dos colores intervienen en el disefio del rétulo, que deberan usarse tal cual estas descripciones:
o El color azul oficial:
PMS AZUL REFLEX (C:100, M:72, Y:00, K:6).
o Color secundario: Amarillo.
(C:0, M:00, Y:100, K:00).
= Debera aplicarse la barra del BCIE con mensaje clave y direccion web.

Lineamientos tipograficos:
= Letra de "Banco Centroamericano de Integracion Econémica”: Myriad.
» Letra de contenido del rétulo: Calibri.
= Se escribira en altas y bajas:
o Nombre Completo del BCIE.
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o Nombre del Proyecto.
= Se escribira en mayuscula:

o Los titulos (FINANCIA, EJECUTA, CONTRATISTA...).

o El nombre del pais.
= Se escribira en bajas:

o Nombre del proyecto (si es extenso).

o Descripcién resumida del proyecto.

o Informacion de los titulos: FINANCIA, EJECUTA, CONTRATISTA...).
= Se escribira en negrita la informacion contenida en el rétulo.

ROTULOS INFORMATIVOS

El contratista debera colocar en cada frente de trabajo, rotulos informativos alusivos a las obras que
se construyen. Dichos rétulos deben contar con la informacion minima que se detalla seguidamente y
deberan ser avalados por la Unidad Ejecutora AyA/BCIE.

Nombre del Proyecto

Logo de AyA y del BCIE. - Nombre de la empresa constructora.

Slogan del AyA: “El agua es vida, cuidémosla”

Color: Fondo celeste cian y letras negras.

El material utilizado para su elaboracién debera ser resistente a las condiciones climati-
cas de la zona, estructura de tubo cuadrado y ldminas de hierro galvanizado lisa (Tanto
el rétulo como su estructura, deberan ser pintados con pintura anticorrosiva).

"o o0oTw

El tipo de letra que se utilizara es Arial Black y el tamano debera ser legible a distancia y proporcional
a la dimensién del rétulo.

En caso de deterioro, durante el periodo de ejecucion de las obras, el contratista debera sustituir, a
criterio del ingeniero de proyecto, los rétulos que se encuentren danados.

La cantidad de rotulos por frente de trabajo de colocacién de tuberia sera de dos, uno por extremo.
Las medidas de los rétulos deberan ser de un metro veinte de alto, por noventa centimetros de ancho.

Adicionalmente deben colocarse rétulos en lugares visibles de las comunidades involucradas en la

zona del proyecto junto con rétulos de precaucién por los trabajos a realizar, segun los estipula la
NORMA SIECA.
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ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

:-=-

Proyecto:

Ampliacion y mejoramiento del Acueducto
de Bagaces, Guanacaste

COSTO TOTAL DE PROYECTO ¢ XX.X Mil

CONTRATISTA: XXXXXX

“El agua es vida, cuidémosia”

FINIQUITO DE CONTRATO
Articulo 44:

Esto en cumplimiento de lo establecido en el memorando de la Subgerencia SB-2003-011 del 23 de
abril de 2003, una vez efectuada la Recepcion Definitiva de la Obra, se procedera con el Finiquito del
Contrato, segun lo establece el Articulo 160 del R.L.C.Ay en los articulos 164, 165 y 166 del Volumen
6 (version 2016), de la siguiente forma:

1.- De comun acuerdo entre el Contratista y el Ingeniero Inspector se elaborara la ESTIMACION DE
PAGO FINAL, en la cual se estableceran las cantidades exactas de cada uno de los rubros y el costo
final de las obras.

2.- Si se hubieran suministrado materiales o equipos por parte del AyA al Contratista, para su
incorporacién a las obras, se hara el respectivo BALANCE DE MATERIALES, en el cual se
estableceran las cantidades suministradas, cantidades instaladas, sobrantes y devoluciones al AyA.
Si los materiales se hubieran suministrado al contratista, pero en calidad de préstamo, los mismos
tendran que ser devueltos o su valor reintegrado al AyA.

3.- El Contratista debe aportar CERTIFICACION EMITIDA POR UN CONTADOR PUBLICO
AUTORIZADO de que toda la mano de obra, materiales, alquileres y demas deudas derivadas de la
ejecucidn del contrato, han sido canceladas.

4.- AyA verificara:
A) Que no existan en la contabilidad del AyA cuentas por cobrar al Contratista.

B) Que no existan reclamos de terceros al Contratista pendiente de resolucion.
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C) Que la Garantia de Buen Funcionamiento haya sido suministrada por el Contratista, de
conformidad con lo establecido en la convocatoria.

D) Que eventuales servicios suministrados por otras dependencias del AyA al Contratista hayan
sido cancelados.

E) Cuando el proyecto goce del beneficio de exoneracion de pago de impuestos, todos los
equipos y/o maquinaria utilizados en la ejecucion de las obras, para los cuales se hubieran
otorgado dicha exoneracion, deben ser liberados por el contratista o en su defecto, trasladados
a otras obras del AyA donde gocen de los mismos privilegios.

5.- Concluidos todos los pasos anteriores, el AyA confeccionara el CERTIFICADO FINAL, en el cual
se hara mencién al costo de las obras originalmente contratadas, los aumentos y disminuciones
aprobados por medio de Ordenes de Cambio, los Reajustes de Precios reconocidos, el total de pagos
realizados, deducciones o adiciones aplicadas y se establecera el saldo neto a favor o en contra del
Contratista, el cual serd cancelado por la parte que corresponda en el momento de la firma de este
Finiquito.

6.- Ambas partes (AyA - Contratista) suscribiran un Acta de FINIQUITO DEL CONTRATO, que tendra
por efecto liberar al AyA, sus servidores y representantes, de cualquier responsabilidad contractual o
extracontractual frente al contratista, pero no a éste de sus respectivas obligaciones de indemnizacion,
ni de la permanencia de las garantias del contrato, establecidas en este Cartel. Durante este proceso
las partes honraran los compromisos financieros que no hayan sido satisfechos a ese momento.
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CAPITULO 2: ESCALA DE PRECIOS Y CANTIDADES

Medida de pago.
Articulo 1:

La medida para el pago de todo el trabajo de construccion se hara en la forma que se especifique mas
adelante. El pago de las cantidades asi determinadas sera hecho por suma global o por precios
unitarios respectivos del contrato.

Precio unitario o global
Articulo 2:

El oferente incluira en el precio unitario o global para cada rubro aquellos costos que estime necesarios
para cubrir:

1. Todo el personal, todos los materiales y toda la herramienta, equipo y maquinaria y todo lo
necesario para dejar la obra debidamente terminada.

2. Todos aquellos servicios que, de acuerdo con la intencién y el sentido verdadero de los
documentos de Licitacion, sean considerados como necesarios para llevar a cabo de
manera adecuada los trabajos detallados en los documentos del contrato, aunque no se
mencione directamente.

3. Todos los deberes, obligaciones, riesgos y responsabilidades que le correspondan al
Contratista de acuerdo con los Documentos del Contrato en conexion o en relacién con
este Contrato.

4. Especificamente debera cubrir los costos indirectos tales como, cargas sociales,
administracion, costos financieros, costos de visados de planos a saber: Derecho de
asistencia, Cup6n de Registro, Bitacoras y cualquier otro cannon que establezca el C.F.LA.,
etc. y ademas los costos asociados a utilidad e imprevistos.

5. Todas las instalaciones que requiera para el desarrollo de las actividades constructivas,
incluyendo aquellas requeridas para el grupo de inspeccion de AyA y para el cuido y
almacenamiento de los materiales de construccién, sus equipos y herramientas,
necesarios para realizar la obra, lo anterior incluye bodegas, oficinas, letrinas, entre otros.

Mediciones de los trabajos.
Articulo 3:

El principio de medidas netas se aplicara a todos los trabajos ejecutados bajo el contrato, y no se
consideraran reclamos por sobrantes basados en otros métodos de medicion. Todas las mediciones
de cantidades para el pago seran hechas por el Ingeniero Inspector, con base en las cantidades reales
del trabajo ejecutado y aceptado, hechas en el lugar de los trabajos, de acuerdo con el principio de
medicién neta.
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Aspectos a incluir en los rubros de pago.
Articulo 4:

En todo rubro de pago el oferente incluira todos los costos en que incurra por el suministro de todos
los materiales, de toda la mano de obra, de todo el personal de direccién y administracion, y de todo
el personal especializado y no especializado, de todas las herramientas, equipos, maquinaria,
combustibles, lubricantes y repuestos; por el transporte de todos los materiales desde las fabricas
locales y del extranjero hasta los sitios finales de instalacion incluyendo todos los costos de seguro,
de fletes y de internamiento al pais; los costos de todos los seguros; por la excavacién de las zanjas
o perforacién de tuneles para instalacion de tuberias y demas estructuras; por la instalacién, la prueba
y limpieza de tuberias, valvulas y accesorios; por los rellenos y compactacion de todas las
excavaciones que se realicen; y todos los costos de pruebas que se requieran para certificar la calidad
y funcionamiento de los trabajos ejecutados por la construccion de todas las estructuras; por la
limpieza de todos los lugares de trabajo y los acabados finales y por todo lo necesario para dejar las
obras debidamente terminadas acorde con los planos y las especificaciones.

Llenado de la Escala.
Articulo 5:

El oferente debera llenar todas las columnas de la Escala de Precios y Cantidades. Asimismo, el
oferente debera consignar en su oferta sin modificacion alguna, los costos globales que el AyA senale
en algunos de los rubros de la Escala, cuando asi lo considere conveniente para los fines de la
presente licitacion, tales como el monto asignado al rubro 020: Trabajos por Administracion, rubro 040:
Planos Constructivos Finales, rubro 050: Compendio de Documentacion Técnica, los cuales se deben
considerar en la sumatoria de los costos totales de su oferta.

Las columnas de 1 a 4, ambas inclusive, se suministran debidamente llenas en la Escala y no podran
ser modificadas por el oferente.

En las columnas 5 y 6 se anotaran, respectivamente, el costo unitario y total de los equipos y
materiales fabricados o que seran adquiridos en Costa Rica. Estos costos se estimaran en colones
costarricenses y se indicaran en esta moneda o en la moneda en que el oferente decida presentar su
oferta.

En las columnas 7 y 8 se anotaran, respectivamente, el costo C.I.F. por sus siglas en inglés (costo,
seguro y flete) unitario y total de los equipos y materiales de importacion que se adquiriran en el exterior.
Estos costos se indicaran preferiblemente en délares de los Estados Unidos de América o en la
moneda que el oferente decida presentar su oferta (costo extranjero).

En las columnas 9 y 10 se anotaran, respectivamente el costo unitario y total correspondiente a la
construccién y demas gastos requeridos para la completa ejecucion de cada rubro y demas Costos
Indirectos, incluyendo la Utilidad y los Imprevistos, tal y como se les indica en el Articulo #2 anterior.
Estos costos se indicaran en colones costarricenses o en la moneda que el oferente decida presentar
su oferta.

En la columna 11 se anotara la suma de los costos totales de las columnas 6 y columna 10.

En la columna 12 se anotara el costo total extranjero de la columna 8.
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Nota: Los datos consignados en la Escala de Precios y Cantidades llenada de esta forma, debera
coincidir con el desglose de precio del articulo 31 del Capitulo 1.

Esta forma de llenar la Escala de Precios y Cantidades, columnas de la 6 a la 10, la deben
respetar aquellas empresas que presenten toda su oferta en délares.

Abreviaturas.
Articulo 6:

Las abreviaturas de unidades usadas en la fila son las siguientes:
« ml-metro

m? - metro cuadrado
« m?- metro cubico

un — unidad
mm — milimetros
Gl - global

ACLARACION DE RUBROS (Volumen V).
Articulo 7:

En adicion a lo indicado en el VOLUMEN 5 (RUBROS DE PAGOQ) del AyA se aclaran y/o amplian los
siguientes aspectos y rubros:

020 trabajos por administraciéon

Todo el trabajo ejecutado, mano de obra y materiales suministrados por el Contratista y ordenados
“por administracion” se pagaran conforme sean utilizados de acuerdo con las dérdenes escritas
exclusivas del Ingeniero Inspector, conforme con el Volumen 6 (versién 2016), Articulos 145 al 148. El
porcentaje a reconocer segun los articulos 145 y 146 del Volumen 6 (version 2016) se aplicara siempre
y cuando sea menor o igual que el indicado en el desglose de la estructura de precio, al que se refiere
el articulo 26 del RLCA, para los conceptos de costos indirectos de administracion y utilidad. En caso
contrario se aplicara el indicado en dicho desglose.

040 planos constructivos finales

El pago sera efectuado de acuerdo con el precio unitario establecido por AyA en la Escala de Precios
y Cantidades, el cual se pagara en forma unitaria para cada lamina corregida del total de laminas del
proyecto. Se entiende lamina corregida como aquella en la que se efectuaron cambios producto de
las modificaciones de la etapa constructiva. Las laminas en las que no se efectuaron cambios no seran
consideradas para el pago. El AyA aportara los archivos de la totalidad de los planos constructivos
publicados en el cartel de licitacion en formato digital (dwg). El precio unitario incluye las
modificaciones en el dibujo y el suministro del juego de planos como se construyd, tres juegos en
formato digital (dwg) y tres juegos en formato impreso, incluyendo la totalidad de las laminas
modificadas y las laminas sin madificar, los cambios deben ser aprobados previamente por el ingeniero
inspector.
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En aquellos proyectos en los que se incluyan obras metalicas el contratista debera presentar los planos
de taller de las estructuras metalicas.

050 compendio de documentacion técnica

El pago sera efectuado de acuerdo con el precio establecido por AyA en la Escala de Precios y
Cantidades y se pagara en forma global. El rubro consiste en el suministro del compendio de los
documentos que garantizan el cumplimiento de las especificaciones técnicas y requerimientos del
cartel de licitacién, de todos los materiales y equipos empleados en la obra.

Este compendio estd compuesto por la siguiente informacion:

a) Fichas técnicas de todos los materiales.

b) Catalogos, manuales, y toda documentacion de los equipos necesaria para el buen
funcionamiento futuro de la obra.

c) Lista de proveedores de los equipos y materiales suplidos, detallando la informacion necesaria
para poder contactarlos.

d) Garantia de los equipos instalados.

e) Estudios, disefios y pruebas de laboratorio de los materiales y equipos con participacion en el
proyecto.

f) Actas de las pruebas de campo realizadas a los equipos, materiales y componentes del
proyecto.

Aparte de la informacién enumerada, el contratista debera aportar toda documentacion técnica
adicional que respalde el cumplimiento de las obligaciones y especificaciones contenidas en el cartel

de licitacion. El pago se efectuara una vez que el contratista entregue el original y dos copias del
compendio, con la aprobacién del ingeniero inspector.

En el Anexo 1 se encuentran las descripciones especificas de cada uno de los rubros de pagos
indicados en las escalas de precios y cantidades del articulo 8.

ESCALA DE PRECIQS Y CANTIDADES
Articulo 8:

A continuacion, se presenta la Escala de Precios y Cantidades de la obra para cotizar.

“Ampliacion y mejoramiento del acueducto de Bagaces, Guanacaste”
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AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE BAGACES
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INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

nAA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE BAGACES
== TANQUE LAJA AZUL

ESCALA DE PRECIOS Y CANTIDADES
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INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

ESCALA DE PRECIOS Y CANTIDADES

CONDUCCION - DISTRIBUCION

! ‘&7‘@‘ AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE BAGACES
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Subcontratistas

Articulo 9:

La subcontratacién de obra y de suministros se regiran de acuerdo con lo que establecen los articulos:
69 y 157 del R.L.C.A. En el caso de que el oferente utilice la figura de subcontratacion en la presente
licitacion debera llenar el Cuadro 1.2.3. “Lista de subcontratistas” indicando en cual rubro estara sujeto

a la subcontratacion. Ademas, debera presentar un listado de las empresas a las que planea subcontratar,
lo anterior segun lo que establece el articulo 157 del R.L.C.A.

Cuadro 1.2.3. “Lista de subcontratistas”

. Foliode la
; Folio de la g
Empresao Detalle del Porc::taje ethl;I:z':osEjL:t,o jurgzgl?lr::iuéenno ce:::zf:rz?;:gdos
‘;?sri?:{;n: servicio o p:rrztfllgzgltzn a estan afectados capital zzglal YR
juridica trabajo total de la subczr:ratam dgo;:rilhrif:igéggzgs representantes
oferta ’ de 1a LCA legales (cuando

ello corresponda)

Hoja Resumen de la Oferta

Articulo 10:

Se debe de incluir en la oferta un resumen de los montos ofertados tanto en colones como en moneda

extranjera, totalizando segun el tipo de moneda que se establezca, siguiendo el formato que se
muestra en la Cuadro 1.2.4. “Resumen de la Oferta”.

CUADRO 1.2.4: RESUMEN DE LA OFERTA

Obra M. Extranjera | Colones

Captacion Epifamia

TOTAL

Obra M. Extranjera | Colones |
Tanque de almacenamiento Laja Azul

TOTAL

Obra M. Extranjera | Colones
Lineas de conduccion y distribuciéon

TOTAL

Nota: La oferta es por el monto indicado en colones mas el monto indicado en la moneda extranjera.
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CAPITULO 3

PROGRAMA DE TRABAJO Y FLUJO DE DESEMBOLSOS

1) Programa de Trabajo

El oferente debera adjuntar en su oferta el programa preliminar de trabajo de ejecucién de la
obra.

Este debe incluir como minimo la siguiente informacion:

. Ser generado en MSProject o software similar, impreso y digital.

« Incluir al menos todas las actividades de la Escala de Precios y Cantidades, (incluyendo los
rubros: 040.000 Planos Constructivos Finales y 050.000 Compendio de documentacién
Técnica), requeridas para ejecutar el proyecto, mas el nimero necesario de actividades que se
refieran a los materiales de importacién. Todas estas actividades deben ejecutarse dentro del
plazo asignado para el proyecto indicado en el presente Cartel.

+ Indicar el nimero de la actividad (rubro) y su descripcion
La duracion total del proyecto

« Fecha de inicio y finalizacién de cada actividad

+ Duracién de la actividad

« Tiempos de holgura por actividad
Actividades que componen la Ruta Critica

Asignacion de recursos por actividad, presentando el siguiente formato:

Recursos

Personal Equipo y Maquinaria
Tipo Cantidad Tipo Cantidad

Actividad

Actividad

+ Desglose de costos por actividad

Dado que no se conoce la fecha exacta de inicio de los trabajos, la escala de tiempo del
cronograma lo indicara como mes 1, mes 2, mes 3, etc

Dentro de plazo de ejecucion debe de incluir la prueba de estanqueidad.

Es fundamental que el cronograma coincida con el plazo de ejecucion de la obra establecido en el
cartel y por ende en la oferta.

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL 2019LI-000004-PRI Pag.38 / 75



ED'I?LI-GUDUDQ-PRE
FOLI0 000047

El programa de trabajo sera el instrumento eficaz de control para la ejecucién de las obras, el cual
permitira verificar aspectos tales como: control de avance fisico, plazo de ejecucion, actividades
suspendidas o retrasadas, la interferencia de éstas con las demas y la incidencia de los retrasos sobre
la obra, asignacion de recursos, flujos de caja, asi como el control del pago de los reajustes de precios
a fin de prevenir erogaciones injustificadas por este concepto.

2) Flujo de desembolso mensual

El oferente debera adjuntar en su oferta también el Flujo de Desembolso Mensual, el cual sera
una derivacién del Programa de Trabajo. Debe contener lo siguiente:

« Actividades o rubros de la Escala de Precios y Cantidades
« Numero de la actividad (rubro) y su descripcion

- Montos que se derivan del programa (columna para materiales y otra para construccion, y si
hay cotizacién en moneda extranjera, una tercera columna)

Totales por fila y por columna (deben coincidir con la escala de Precios y Cantidades de la
Oferta)

La escala de tiempo del flujo de desembolsos debera ser igual a la escala de tiempo del
Programa de Trabajo (mensual).

Concordancia con el Programa de Trabajo (dado que el informe de Flujo de desembolso
mensual es derivado del Programa de trabajo, presentara la misma figura).
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CAPITULO 4: EQUIPOS Y MATERIALES OFRECIDOS

De acuerdo con el articulo 23, Capitulo 1, Volumen 1, el oferente debe presentar la informacion de los
equipos y materiales que ofrece incorporar a las obras, indicandolo en el Cuadro 1.4.5. “Equipos y

Materiales Ofrecidos”, para verificar el cumplimiento de Especificaciones Técnicas y la presentacion
de sus cotizaciones.

En este cuadro se deberan incluir como minimo el desglose de materiales y equipos de los rubros
contemplados en este.

Cuadro 1.4.5. Equipos y Materiales ofrecidos
Captacion Epifania

PHD

N° de folio
N° de folio de la de la oferta
. oferta con la o
I;qu;ri Descripcion Cantidad | Marca Modelo informacién g‘t’;gl;:,; descripcion
(1) * 2 (3™ (4) (5) técnica 7) (donde se
correspondiente ubica la
(6) cotizacién)
(8)
1011.000 Muro de gaviones 250 it
1016.007 Tuberia de concreto DN400 10
C14
610.000 Losa de techo con vigueta 129
prefabricada
614.001 | Tuberias, valvulas y accesorios 1
de salida (captacion Ay B)
614.003 | Tuberias, valvulas y accesorios 1
de rebose y limpieza (captacion
AyB)
610.000 Losa de techo con vigueta 80
prefabricada
302.023 Tuberia PVC DN150 SDR26 30
302.029 Tuberia PVC DN250 SDR26 30
302.032 Tuberia PVC DN300 SDR26 17
303.020 Tuberia PEAD DN400 DR11 105
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Tanque de almacenamiento Laja Azul
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N° de folio
N° de folio de la de la oferta
oferta con la Monto: de 4]
N° de Rubro Descripcion Cantidad Marca Modelo informacidn cotizacian descripcion
n- 2)* 3)* (4) (5) técnica 7) (donde se
correspondiente ubica la
(6) cotizacion)
(8)
1008.000 Cerca de malla ciclon 350
1016.010 | Tuberia concreto C-76 70
CLASE 11l DN400
1050.005 Recubrimiento de talud 510
con geotextil
610.000 Losa de techo con 570
viguetas prefabricadas
614.000 Tuberias, valvulas y 1
accesorios
1032.000 Pararrayos y mallas 1
de tierra
1033.050 Extension Linea Primaria 1
Media Tension
1034.000 Instalacion eléctrica 1
1034.000 Acometida principal 1
1043.000 Instrumentacion 1
1044.000 Equipo de desinfeccidon 1
Lineas de conduccion y distribucion
N° de
. N° de fo-
|;Og?e?1§ lio de Ia
o oferta o
. . Monto | descrip-
F’:Gl;jr‘z: Descripcidn C:n;" Marca | Modelo mfcc;gr:a- de coti- cion
u & theni zacién {donde
nica se ubica
c;rorﬁ?- la cotiza-
diente clon)
(1)* (2)* (3)* (4) (5) (6) (7) (8)
301.109 | Tuberia HD DN250 C40 15,330
302.023 | Tuberia PYC DN150 SDR26 1,130
302.029 | Tuberia PYC DN250 SDR26 3,240
303.011 | Tuberia PEAD DN250 DR11 PHD 4,400
303.020 | Tuberia PEAD DN400 DR11 PHD 2,470
310.107 | Valvula de compuerta HD DN150 PN16/PN10 1
310.114 | Valvula de compuerta HD DN250 PN16 2
310.117 | Valvula de compuerta HD DN250 PN25 [
Valvula de alivio de presidn DN100
AL508 PN25/PN40 A
Conjunto de vélvula reductora de presion
316.107 DN150 PN16 (Tipo C) 2
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316.110

Conjunto de vélvula reductora de presién
DN200 PN16 (Tipo B)

316.111

Conjunto de valvula reductora de presion
DN200 PN25 (Tipo A)

322.105

Valvula de aire DN25 PN16

a8

322.111

Valvula de aire DNS0 PN16

=Y

322.112

Valvula de aire DN50 PN25/PN40

=t
o

322.118

Vélvula de aire DN100 PN25/PN40

324,110

Estructura de limpieza DN150 PN16

324.111

Estructura de limpieza DN150 PN25

330.001

Interconexion #1

330.002

Interconexion #2

330.003

Interconexidn #3, #4, #5, #6, #7, #8, #10y #11

330.004

Interconexion #9 y #12

330.005

Interconexion #13

330.006

Interconexion a paso de quebrada

330.007

Interconexion #A

330.008

Interconexion #B

330.009

Interconexién #C

330.010

Interconexion D

343.012

Cercha estructura metélica

Rirlr|rr|MRr (Mo Rr RN

343.013

Tuberia acero ASTM A53 DN250 Grado B

o
(=]

343.014

Gazas sujecidn tuberia

w
o

* Utilizar la misma informacién que aparece en la Escala de Precios y Cantidades, para las columnas (1, 2 y 3) Estos son los rubros
mas importantes de la licitacién, ademas en esta tabla debe de incluirse todo aquel equipo y material relevante por su funcién y precio

(en la obra que nos compete) aun y cuando no se encuentre indicado en el cuadro 1.5.5: Equipos y materiales ofrecidos.
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CAPITULO 5

EVALUACION TECNICA DE LAS OFERTAS, CRITERIOS DE SELECCION
Articulo 1: Requisitos de admisibilidad y puntuales.

Las empresas que cumplan con los aspectos técnicos, financieros y legales solicitados en este
documento, tendran la oportunidad de participar en el sistema de seleccion.

El sistema de seleccion se aplicara para determinar la elegibilidad de las ofertas, segun los requisitos
que se describen a continuacion y los puntajes que se detallan mas adelante.

1. Requisito de admisibilidad:

a. Profesionales Involucrados en el proyecto (Articulo 2)
2. Maquinaria y equipo (Articulo 4)
3. Requisitos puntuables:
a. Antecedentes técnicos (Articulo 5) 100 puntos.
b. Capacidad financiera (Articulo 6) 100 puntos.
Articulo 2: Requisitos de admisibilidad

El oferente debera destacar a un ingeniero civil o en construccion, como profesional responsable de la
obra (Ingeniero Residente) con disponibilidad permanente abocado a la ejecucién del proyecto en caso
de ser adjudicado. También debera designar a un ingeniero civil, como Director Técnico del Proyecto con
disponibilidad esporadica en la ejecucién del proyecto, quienes deben cumplir con los requisitos que se
establecen en el Cuadro 1.5.6.: Requisitos de Admisibilidad de los Profesionales involucrados
en el proyecto. Ademas, deberé destacar un Ingeniero Responsable de la construccion de la obra
eléctrica, con disponibilidad permanente abocado a la ejecucion del proyecto en caso de ser
adjudicado.

CUADRO 1.5.6.: REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DE LOS PROFESIONALES INVOLUCRADOS
EN EL PROYECTO

T #defoliodela Uso de AyA
Requisito de admisibilidad rolidtorio oferta del Cumple/No

P documento cumple

a) El Director Técnico del Proyecto, en caso de ser

adjudicada la empresa sera:

Ing., IC{O)# k

a.1) Ser Ingeniero Civil o Ingeniero en Construccién, Indicar el nimero de consecutivo de

miembro activo del Colegio Federado de Ingenieros y la Certificaciones emitida por el

Arquitectos de Costa Rica (CFIA). CFIA!Y2

a.2) Participacién como Director o Ingeniero Residente en Hoja de Vida o Curriculo indicando:

la construccién de una obra similar a la indicada en el nombre proyecto en que se construyo

cuadro 1.5.7., concluida en los ultimos 20 afios (a partir de | |a obra similar segdn indicado en el

enero de 19989). cuadro 1.5.7
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a.3) Compromiso como Director para el proyecto. Nota de compromiso firmada por el
profesional

b) ElIngeniero Residente de la Obra. En caso de ser
adjudicada la empresa sera:

Ing. IC(O)# 1

b.1) Ser Ingeniero Civil o Ingeniero en Construccion, | Indicar el nimero de consecutivo de la
miembro activo del Colegio Federado de Ingenieros y Certificaciones emitida por el
Arquitectos de Costa Rica (CFIA). CFIA!Y2

b.2) Participacién como Ingeniero Residente en la Hoja de Vida o Curriculo indicando:
construccion de una obra similar a la indicada en el nombre proyecto en que se construyd
cuadro 1.5.7, concluida en los ultimos 20 arios (a partir de la obra similar segun indicado en el
enero de 1999). cuadro 1.5.7

b.3) Compromiso como Ingeniero Residente para el Nota de compromiso firmada por el
proyecto. profesional

d) Ellngeniero Responsable de la construccion
del Proyecto eléctrico*. En caso de ser
adjudicada la empresa sera:

Ing. Carnet# !

d.1) Ser Ingeniero Eléctrico o Electromecanico o
en Mantenimiento Industrial, miembro activo del Certificaciones vigentes
Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de del CFIAY?
Costa Rica (CFIA) Certificaciones vigentes del
CFIA*

d.2) Compromiso como Ingeniero Responsable de | Nota de compromiso firmada por el
la construccion del Proyecto eléctrico. profesional

1. Segun pronunciamiento de la CGR en oficio DCA-458 del 11-02-2008, en el caso de oferentes que incluyan profesionales extranjeros, este requisito
sera reemplazado por la verificacién de sus atestados de origen, sin embargo, si resulta adjudicado, a partir de entonces si debera colegiar a estos
profesionales ante el CFIA.

2. Desde el lunes 17 de agosto del 2015, el tramite de salicitud y entrega de certificaciones de membresia elaboradas por el Departamento de Registro de

CFIA, se realizara unicamente de manera virtual a través de la aplicacion que estara disponible en la pagina web del Colegio Federado de Ingenieros y d

Arquitectos. Adicionalmente, con el nimero de consecutivo de la certificacion, se puede hacer consulta en linea, para verificar la validez de la misma en |
pagina web.

* Para el caso del ingeniero responsable de la construccion del proyecta eléctrico, lo anterior segun el Decreto ejecutivo N° 366979 -MEIC publicado e
el Gaceta N° 33 del 15 de febrero del 2012

CONDICIONES GENERALES ETAPA DE EJECUCION:

El Contratista debera destacar un encargado de la gestion social, un encargado de la gestion ambiental

y un encargado de salud ocupacional.

Los encargados de la gestion social, de la gestion ambiental y de salud ocupacional deberan ser:

A. Personas con conocimiento en su especialidad, lo cual deben demostrar con un Certificado o titulo
de Bachillerato o Licenciatura en gestion social, en gestion ambiental, y en seguridad ocupacional o

afines, segun corresponda.

B. Personas con una experiencia minima de 2 afios en proyectos de construccion: lo cual debe demos-

trar presentando la Hoja de Vida o Curriculo.

El encargado de la gestion ambiental debera manifestar, mediante una declaracion jurada, su compro-

miso como encargado del cumplimiento de las disposiciones ambientales del proyecto.
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Elencargado de seguridad ocupacional debe estar permanentemente en el sitio de obras, los encargados
de la gestion social y de la gestion ambiental deberan estar en el sitio de obras cuando se requiera o lo
solicite el AyA, sin embargo, todos deben presentar informes mensuales de su gestidn.

Todos los profesionales involucrados en el proyecto deben dominar, de forma oral y escrita el idioma
espanol.

Articulo 3: Definicion de Obra similar.

A continuacién, se presenta en el Cuadro 1.5.7.: Definicion de obra similar |a definicion de obra similar
que sera empleada en esta licitacién segun en las obras que cotice:

CUADRO 1.5.7.: DEFINICION DE OBRA SIMILAR

Se define como obra similar de la presente licitacion: Construccion de tanque de
concreto armado con un volumen igual o superior a 1000m*® e instalacion de al
menos 5000 metros de tuberia en PVC, PEAD, HD o HF para conduccion de agua
potable en diametros igual o superior a 150 mm y adicionalmente la instalacion al
menos 1000 metros de tuberia de agua potable o sanitaria de 150 mm o superior
mediante la técnica de PHD.

Articulo 4: Requisitos para la Maquinaria y Equipo.

El equipo minimo se establece en el Cuadro 1.5.8.: “Maquinaria y Equipo Minimo”, el cual es
considerado el necesario (sin que tengan que sujetarse a él) para ejecutar cada una de las obras que
se solicitan en esta Cartel.

El oferente debera detallar el equipo y maquinaria con los que cuenta para realizar el trabajo y afirmar
que estara a total disposicion para el proyecto, para lo anterior debe emplear los siguientes formatos
0 cuadros, los cuales deben ser firmados por el representante de la empresa oferente como
declaracion jurada.

El equipo de su propiedad debe listarlo en el Cuadro 1.5.9: Maquinaria y equipo propiedad de la
empresa que asequra estar disponible para el proyecto, mismo que se muestra en las siguientes
paginas. El equipo que no sea de su propiedad, pero que lo comprara o alquilara para el proyecto,
debe listarlo en el Cuadro 1.5.10.: Maquinaria y equipo a comprar o _alquilar por parte de la
empresa, para asequrar_su_disposicion para el proyecto. Ambos cuadros se muestran a
continuacién. Ademas, debera demostrar la disponibilidad del equipo del Cuadro 1.5.10., por medio
de cotizaciones o proformas recientes (no mas de treinta dias naturales anteriores a la fecha de
presentacion de la oferta) dirigidas a su nombre, con la descripcién completa del articulo, su costo, la
identificacion y forma de contactar al proveedor.

El oferente debera mantener la vigencia de los precios de las proformas o cotizaciones, independiente
de la indicada por el proveedor en esos documentos, por un plazo no menor al de la vigencia global
de la oferta, segun lo establecen los articulos 13 y 23 del volumen 1 del pliego cartelario.

Una vez que se gire la orden de inicio, el contratista debe presentar los documentos de los vehiculos
que permitan las condiciones minimas para su circulacién en el pais (placas, revision técnica,
marchamos, etc.), y en general deben realizar las operaciones especificas perfectamente (excavacion,
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carga, volteo, compactacion, etc.).

Durante la ejecucion de las obras el contratista debe disponer en el sitio de las obras de todos los equipos
y maquinaria ofertados, si estos no estan disponibles para los trabajos, sera motivo para suspender las
obras hasta contar con ellos, sin reconocimiento de plazo para el contratista.

Ademas, en la ejecucion de las obras por razones de fuerza mayor, el equipo podra ser cambiado por
otro igual o superior, previa solicitud formal dirigida al Ingeniero Inspector de AyA, y no antes de contar
con la autorizacién expresa de este.

CUADRO 1.5.8.: MAQUINARIA Y EQUIPO MINIMO

El oferente debe aportar las obras la siguiente maquinaria y equipo:

Maquinaria y Equipo Cantidad

Retroexcavador (back-hoe) modelo 2000 o superior
Vagoneta de 12m* modelo 2000 o superior
Compactador tipo brincén

Vibrador para hormigén

Bomba de achique
Hormigonera (batidora) con motor de combustién interna, capacidad de 2 sacos
Vehiculo tipo pick-up modelo 2000 o superior
Tarre de iluminacion para trabajos nocturnos
Generador eléctrico portatil
Rompedora neumatica
Grua para montaje
Maquina de cortar asfalto (tipo sander)
Aplanadora de asfalto pequena
Maquina de perforacién harizontal dirigida

—

Alalalalalal N2l DN =

CUADRO 1.5.9: MAQUINARIAY EQUIPO PROPIEDAD DE LA EMPRESA QUE ASEGURA ESTAR
DISPONIBLE PARA EL PROYECTO

[ Cantidad Descripcién Marca

Afo/Mo| Namero de | Cumple /No
delo _placa | Cumple ~

En caso de ser adjudicado me comprometo a mantener en
condiciones adecuadas y total disposicidén el equipo mencionado
para el proyecto

Firma del representante de la oferta: _
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EMPRESA, PARA ASEGURAR SU DISPOSICION PARA EL PROYECTO.

MAQUINARIA Y EQUIPO A COMPRAR O ALQUILAR POR PARTE DE LA

Cantidad

Descripcion

Marca

Ano/
Modelo

Numero de
placa (si es
posible)

Persona o
empresa a
la que le
comprara

folio de la
oferta con
copia de la
cotizacion

Cumple /No
Cumple

y/o alquilara

En caso de ser adjudicado me comprometo a adquirir por compra o alquiler, y mantener en
condiciones adecuadas y total disposicién el equipo mencionado para el proyecto

Firma del representante de la oferta:

Antecedentes Técnicos. (100 Puntos)
Articulo 5:

Para la evaluacion de la oferta y asignacion de la puntuacién respectiva por concepto de antecedentes
técnicos, se considerara lo indicado en los apartados siguientes:

5.1 Profesionales de la empresa asignados al proyecto (30 puntos maximo).

5.2 Monto de las Obras Ejecutadas por la empresa (35 puntos maximo).

5.3 Experiencia en construccion de obras similares (35 puntos maximo).

5.4 Puntaje minimo en la Evaluacion Técnica (70 puntos minimo).
5.1 Profesionales de la empresa asignados al proyecto (30 puntos maximo).
Se calificara con un maximo de 15 puntos por cada profesional asignado por parte de la empresa, debiendo
llenar el cuadro 1.5.11.: Informacién comparativa de obras similares de los profesionales
comprometidos al proyecto, uno para el Ingeniero Residente (el cual debe haber participado como
Ingeniero Residente en obras similares, cuadro 1.5.7) y otro para el Director Técnico (el cual puede haber
participado como Director de Proyecto o Ingeniero Residente en obras similares, cuadro 1.5.7). Se otorgaran

5 puntos por cada obra similar adicional al requisito de admisibilidad, concluida en los ultimos 20
anos (a partir de enero de 1999).

No se aceptara que el mismo profesional se encargue de la Direccion Técnica y al mismo tiempo del cargo
de Ingeniero Residente. El personal profesional Ginicamente podra ser cambiado durante la ejecucion del
contrato por personal de igual o mayor experiencia, previa aprobacion de AyA. El Instituto se reserva el
derecho de verificar la experiencia indicada en las Hojas de Vida de los profesionales.

La informacion basica que debe contener el curriculum del Director Técnico del proyecto y del Ingeniero
Residente: grado académico del profesional, experiencia y afos de laborar con la empresa o empresas,
indicar los proyectos en que ha participado, destacar los proyectos de naturaleza similar a los de este contrato,
fecha de finalizacién de los proyectos, el monto de los proyectos vy la naturaleza de su participacién (como
Residente o Director Técnico).
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5.2 Monto de las obras ejecutadas por la empresa (35 puntos maximo).

La empresa oferente debe presentar un resumen o listado a titulo de Declaracién Jurada de su
experiencia como empresa durante los altimos 10 anos*, en construccion de obras, entre las cuales
puede incluir las que sean similares y las no necesariamente similares a las de esta licitacién (Cuadro
1.5.7.: Definicién de obra similar). Se calificara con 5 puntos cada afio que totalice una ejecucion anual
de obras por un monto igual o mayor a £1000.000.000,00 (tipo de cambio de venta del dia de la apertura
en caso de US $). La informacion debe ser resumida segln se detalla en el Cuadro 1.5.12: Monto de
las Obras Ejecutadas por la empresa.

CUADRO 1.5.12.: MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS POR LA EMPRESA.

PROYECTOS

Afio Nombre descriptivo de las obras (incluir nombre | Total

del cliente o institucién, nimero de licitacién) I Monto anual PURMAJE (RAE S0 a8 AU

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

201

2010

2009

deben ser con la misma moneda. Se podran incluir los montos facturados hasta el mes de enero del 2018 en el afio 2018.

Puntaje total obtenido | TOTAL‘

El presente resumen de obras y montos corresponde a los registros comprobables de la historia de la
empresa.

Firma del representante de la Oferta:
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5.3. Experiencia en construccién de obras similares (35 puntos maximo)

La empresa oferente debe presentar un resumen de su experiencia como empresa en construccion
de obras similares (Cuadro 1.5.7.: Definicion de obra similar), durante los Gltimos 20 afios*. Se
otorgara § puntos, hasta 35 puntos maximo, por la construccién de cada obra similar.

El resumen de la informacion debe ser presentada en el formato que se detalla en el Cuadro 1.5.13.:
Experiencia en construccion de Obras Similares.

Para efectos de justificar cada proyecto mencionado, debe ser consistente con sus atestados incluidos
en la oferta, es decir Certificaciones de Recibo a satisfaccion de obra extendida por parte del cliente o
propietario. La certificaciéon debe incluir la siguiente informacion:

« Nombre del contratante que solicitd la obra

« Detalle de la obra (tipo de obra, costo de las obras, y dimensiones de los trabajos seglin sea el
caso)

« Fecha de inicio y conclusion de la obra.

- Consignar que la obra se ejecut6 a satisfaccion en tiempo y calidad y sin ejecucién de garantias
0 multas.

La nota que se presente podra ser en original o fotocopia certificada notarialmente.

Se aceptara que se presente un listado, a titulo de Declaracion Jurada, en el que se mencione la
informacion anterior, Unicamente para obras ejecutadas para el AyA. Ademas, de los requisitos solicitados
deberan indicar el cddigo de la contratacion (afio, tipo de procedimiento, consecutivo, etc.). La
Institucion se reserva el derecho de verificar esta informacién y cualquier error, falsedad u omision sera
motivo para no asignar puntaje en este aspecto segun corresponda.

Cuadro 1.5.13.: EXPERIENCIA EN CONSTRUCCION DE OBRAS SIMILARES.

Aiio | Nombre descriptivo de las obras (incluir nombre del | Obra Similar # de folio de la oferta con la Puntaje

cliente o institucion y nimero de licitacion). Ver segln cuadro | certificacidn de recibo a satisfaccion (para uso
demas requisitos en el presente apartado 5.3 1.5.7 del cliente y datos del proyecto del AyA)

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
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2000
1999

Puntaje total obtenido Total
« Se considera afios calendario de enero a diciembre. Los proyectos concluidos hasta el mes de enero de 2019, podran
incluirse en el afio 2019.

5.4 Puntaje minimo en la Evaluacién Técnica

La puntuacion minima de este sistema de calificacion es 70 puntos, solamente las ofertas con una
calificacion igual o mayor a ésta seran consideradas como elegibles.

En el caso de que la propuesta sea presentada por varias empresas formando una Agrupaciéon o
Consorcio, el analisis serd efectuado para el conjunto de las empresas, el cual debera alcanzar la
puntuaciéon minima de 70 puntos, de lo contrario la agrupacion de empresas queda descalificada
técnicamente y este solo hecho sera motivo para rechazar su oferta.

Analisis de la Capacidad Financiera. (100 Puntos)

Articulo 6:

1. El oferente debe presentar los siguientes Estados Financieros basicos:

= Balance General (Estado de Situacidn).
« Estado de Resultados (Ganancias y Pérdidas, Ingresos y Gastos) y de Utilidades Retenidas o

Déficit Acumulado.

= Estado de Origen y Aplicaciéon de Fondos o del Estado de Flujo de Caja.

= Ademas, se deben incluir las correspondientes notas a los Estados Financieros, asi como
informacion relacionada con los cambios en las cuentas patrimoniales y con las principales
politicas y practicas contables utilizadas en la empresa, debidamente auditada. Esta informacion
puede presentarse en un estado separado o como parte de los Estados Financieros.

« Calculo de las razones financieras (Liquidez, Rentabilidad y Endeudamiento) para cada afo, de

los uUltimos tres arfios.

2. Los Estados Financieros indicados en el punto anterior, deben venir debidamente auditados por una
firma de Contadores Publicos o por un Auditor Externo Independiente, presentados en original. Se
entiende como firmas de Contadores Publicos Autorizados o Auditor Externo Independiente, a aquellas
sociedades de profesionales o profesional independiente que poseen el titulo de Contador Publico. En
lo sucesivo, en este documento, se denominara "Entidad Auditora" a la firma de Contadores Publicos o
al Auditor Externo Independiente.

En caso de no presentar originales, los mismos deben presentar certificaciéon de un notario publico y cada
uno de los folios deben tener la firma original del Notario y su sello blanco. ademas, en caso de ser
empresas nacionales, el notario debe indicar en su nota que los originales cuentan con el sello blanco y

la firma del auditor.

Los servicios de las firmas se ofrecen al publico en general y se ejercen sin relaciéon de
dependencia o subordinacion, estando orientados primordialmente al examen de Estados Financieros
con el objeto de emitir dictamen sobre la razonabilidad de los mismos.

3. Los auditores en su dictamen deberan opinar sobre la razonabilidad de los componentes de la
estructura del activo circulante, Activo no Circulante y Otros Activos.
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4. Los auditores en su dictamen deberan opinar sobre la razonabilidad de los componentes de la
estructura del pasivo circulante, de largo plazo y otros.

5. Los Estados Financieros a presentar por una empresa independiente o por cada una de aquellas
que conforman un consorcio deben corresponder a los ultimos tres periodos fiscales.

Sera motivo de rechazo de los Estados Financieros y por ende de la propuesta, si han
transcurrido mas de quince meses entre la fecha de cierre de los Estados Financieros que la empresa
presenta como correspondientes al afio mas reciente, y la fecha de apertura de las ofertas.

6. Para calificar en esta contratacion la empresa debe obtener un minimo de 60 puntos en la
capacidad financiera, en caso contrario la oferta se considerara no elegible y este solo hecho sera motivo
para rechazar su oferta.

En el caso de que la propuesta sea presentada por varias empresas formando una Agrupacién o
Consorcio, el analisis sera efectuado a los Estados Financieros presentados por cada una las empresas,
y al menos una de ellas debe alcanzar la puntuacién minima de 60 puntos, de lo contrario la agrupacion
de empresas queda descalificada financieramente y este solo hecho sera motivo para rechazar su oferta

7. Para empresas con domicilio en el exterior, el dictamen de la entidad de auditoria debera venir en
original con la firma debidamente autenticada por el Consulado de Costa Rica en el pais donde esta
domiciliada la compafiia y legalizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica. Para
empresas nacionales, el dictamen debera consignar la firma autorizada y el sello blanco del auditor
autorizado por parte de la entidad Auditora.

8. Toda la informacion financiera debera expresarse originalmente en idioma espafiol o traducida
al espanol por un traductor oficialmente autorizado.

9. Para calificar la capacidad financiera, se aceptara que el licitante haga referencia a la
informacion presentada en otros procesos licitatorios. Lo anterior sera aplicable sélo si la informacion
suministrada en otros concursos cumple con los requisitos y especificaciones indicadas en los
documentos para la presente contratacion, y si el afio en que se recibié la oferta para esos concursos no
sobrepasa los doce meses. Sera necesario indicar el nimero de la contratacion, el nombre y los folios
respectivos.

6.2 Metodologia de Evaluacion Financiera

Con base en los Estados Financieros presentados por los oferentes, el AyA efectuara la Evaluacién
Financiera utilizando la siguiente metodologia:

- Para efectos de la evaluacion financiera se utilizara el sistema de puntuacién que se explica
mas adelante.

- La evaluacion consiste basicamente en el analisis de las razones financieras
correspondientes a los estados de los ultimos tres anos, segln se detalla mas adelante.

- Si una empresa proponente presenta valores de patrimonio negativos durante el Gltimo
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ejercicio contable, queda excluida totalmente del proceso de calificacion; si esta empresa participa
formando una Agrupacién o Consorcio con otra (s) empresa (s), se analizara la situacién de cada
una de ellas y de persistir el problema en ambas, este solo hecho sera motivo para rechazar la
oferta de todo el consorcio.

- La empresa que no alcance un porcentaje de 60 puntos en la valoracion total de la
capacidad financiera, no sera considerada en la evaluacion, y este solo hecho sera motivo para
descalificarla y rechazar su oferta.

6.3 Asignacion de puntaje
La calificacion final del oferente se asignara de la siguiente manera:

A) Para cada uno de los afos considerados se realiza el calculo de las razones financieras
que se indican en el Cuadro No. 1.5.14

B) Al resultado de cada razoén financiera se le asignara un puntaje de acuerdo con el Cuadro No. 1.

C) Para cada afio se sumaran los puntajes obtenidos por cada una de las razones financieras.

D) Al total de puntos obtenidos en C) por aiio, se le aplicara un porcentaje, el cual sera de acuerdo
con la siguiente tabla:

d.1 Alafo mas antiguo se le aplicara un 20 %
d.2 Al afo intermedio se le aplicara un 30 %
d.3 Alafo mas reciente se le aplicara un 50%

E) La calificacion final del oferente seré el resultado de la suma de los porcentajes obtenidos en D).
CUADRO N°1.5.14
PUNTAJE DE EVALUACION FINANCIERA

RAZON DE LIQUIDEZ

R.L. PUNTOS
1.0 0 0
menor 6
14 s
1.2 , 18
13 | 24
14 ' 30
1.5 o
mayor

RAZON DE RENTABILIDAD
1UR.R.LI15 (UAI/AT) *100

RR. | PUNTOS
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1 1.33
2 2.66
3 3.99
4 5.32
5 6.65
6 7.98
7 9.31
8 10.64
9 11.97
10 13.30
11 14.63
12 15.96
13 17.29
14 18.62
15 6 mayor 20.00 ;
RAZON DE ENDEUDAMIENTO -
R.E (%) PUNTOS
0 6 menor 50
10.0 45
20.0 40
30.0 35
40.0 | 30
50.0 25
60.0 20
70.0 15
80.0 10
90.0 5
100.0 0
¥

R.L.=ACTIVO CIRCULANTE / PASIVO CIRCULANTE
R.R.= UTILIDAD NETAANTES IMPUESTOS / ACTIVO TOTAL
R.E.= PASIVO TOTAL x 100/ ACTIVO TOTAL

Nota: Los valores intermedios se calculan mediante interpolacién.

Seleccion de la oferta

Articulo 7:

Se adjudicara la licitacion a la oferta que, cumpliendo con los requisitos legales y a la vez alcance o
supere los puntajes minimos de Antecedente Técnicos (articulo 5) y Capacidad Financiera (Articulo
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6) resulte ademas ser la de menor precio total.

En caso de existir un empate, se aplicara lo siguiente:

Se convocara por escrito a los posibles adjudicatarios, con tres dias habiles de anticipacién, indicandoles
la hora, dia y lugar en que se realizara un sorteo entre ellos, que determine la adjudicacion.

Para dicho sorteo se dispondra de un recipiente en el cual se colocaran los nombres de los oferentes que
se encuentren en la posicion de empate, posteriormente, el funcionario encargado de la licitacion en
presencia de los oferentes que se encuentren empatados sacara el adjudicatario respectivo y levantara
un acta que sera rubricada por todos los presentes que deseen hacerlo o hien dejando constancia de
quienes no firman.
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Volumen 2: “Descripcién del Proyecto y Especificaciones Técnicas
Especiales.

1. UBICACION.

El proyecto se ubica en las hojas cartograficas 1:50.000 Monteverde y Tierras Morenas del IGN, entre
las coordenadas CR-05 NORTE: (1180203,46; 1164640,463) y ESTE: (373036,172; 362645.582), Pro-
vincia: Guanacaste, cantén Bagaces y distritos: Bagaces, Fortuna y Mogote.
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2. OBJETIVOS DEL PROYECTO.

General

Mejorar la calidad, cantidad y continuidad del servicio de agua potable de las comunidades de Salitral,
Quintas Don Miguel, Bagaces Centro, La Loba, Falconiana, Bagatzi, Agua Caliente y Montenegro.

Especificos

- Captar la naciente Epifania para mejorar la calidad del agua suministrada a las comunidades men-
cionadas.
+ Instalar las tuberias de conduccién requeridas para conformar un acueducto
integral en el cantén de Bagaces para abastecer a las comunidades citadas.
« Construir un tanque de almacenamiento con volumen adecuado para atender el consumo en el cen-
tro de la ciudad de Bagaces.
» Interconectar acueductos que tengan problemas de niveles de arsénico mayor al maximo segun
norma nacional.

e Optimizar la red de distribucion de la ciudad de Bagaces para mejorar el nivel de servicio y

poder incorporar otras comunidades cercanas a Bagaces Centro.

BREVE DESCRIPCION DEL PROYECTO

CAPTACION EPIFANIA: la naciente aporta 77 I/s, correspondera a dos captaciones en concreto, dos
tuberias de aduccion en PVC de diametros DN250mm y DN150mm SDR26 y una caja de reunion de
concreto armado con medidas internas de 1.5 x 1.5x 1.80 m.

Otras obras necesarias en la captacion seran las de manejo de escarrentias superficiales mediante
cunetas, y un muro de sacrificio en gaviones, para inhibir el impacto de rocas y troncos a las obras de
captacion por efecto de la Quebrada La Giganta.

LINEA DE CONDUCCION: Sera una tuberia compuesta por diametros de DN400mm PEAD 4711
DR11 mediante técnica de instalacion sin zanja y DN250mm HD C40, el primer tramo de DN400mm
comprende los primeros 2.5 km de la conduccién debido a que el desarrollo de gradiente hidraulico es
muy limitado y se debe de mantener las pérdidas al valor minimo. En total la conduccion tendra una
longitud aproximada de 17.7 km

CRUCE DEL RIO CUIPILAPA: El rio Cuipilapa es un cuerpo de agua caracterizado por tener en el
punto de cruce bancos de baja altura y un caudal importante, por lo tanto, posee una planicie de
inundacion, en este punto la tuberia de conduccién tiene un diametro de DN250mm y se utilizara
PEAD 4711 DR7. Se ha determinado que es mas favorable realizar un cruce por bajo con una exten-
sién de 35 m aproximadamente.

CRUCE DEL RiO BLANCO: Elrio Blanco a diferencia del Cuipilapa es un rio encafionado, con bancos
rocosos de mediana altura, que incentiva los tirantes altos ante una avenida, en este caso la manera
de sortear este obstaculo es mediante un paso elevado realizando una estructura de acero, la cual
tendra una longitud aproximada de 70 metros.
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TANQUE DE ALMACENAMIENTO: Sera un tanque en concreto armado, de geometria cuadrada con
un volumen de 2500m3, en este sitio se realizara la cloracion, por lo tanto, se destinara un cubiculo
para este fin. Otras obras civiles seran, drenajes para aguas pluviales, cajas de valvulas, acceso vehi-
cular, cerramiento perimetral en malla cicldn.

DERIVACION A TANQUE EXISTENTE: desde la tuberia de 250mm PVC SDR26, que sale del nuevo
tanque de almacenamiento se derivara una linea en DN150mm PVC SDR26 para realizar dilucién de
las fuentes actuales y poder mantener los niveles de arsénico menores a 10pg/L y seguir utilizando la
fuente el Chile con seguridad, se derivara un caudal de 15 Is.

TUBERIA DE DISTRIBUCION: La distribucion principal sera en diametro de DN250mm y DN200mm
PVC SDR26 en total seran 7.7 km, distribuidos en 4,4 km en DN250mm PEAD 4711 DR11 y 3.3 km
en DN250mm PVC SDR26. Esta se interconectara con la red principal del acueducto de Bagaces, en
diferentes puntos hasta terminar en la Interamericana Norte.

CAPTACION
EPIFANIA 77 /S
| CONDUCCION
f 17.7 km
4 DERIVACION A
TANQUE NUEVO TANQUE EXISTENTE
LAJAAZUL 1
2500 m? g
i
; y TANQUE
DISTRIBUCION : EXISTCIJENTE
PRINCIPAL 1 ELcHILE
4.0 km
v
BAGACES
CENTRO
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Ejecucién de Obras Captacion Epifania:

Resguardo de infraestructura existente: La finca de la naciente Epifania tiene un area aproximada de
18 hectareas, y en su totalidad pertenecen al AyA, las estructuras existentes que corresponden a
aleros, una vivienda y un corral (todos en madera) seran demolidos (son parte de los trabajos a realizar)
por lo tanto no hay que resguardar infraestructura existente.

Resguardo de propiedades vecinas: Durante el proceso constructivo el contratista debera garantizar
que no se afectara el estado de los bienes ubicados en las propiedades vecinas o terrenos colindantes
al sitio de la captacién Epifania, incluyendo, zonas verdes, estructuras existentes, taludes u otros. El
contratista debera invertir los recursos necesarios para garantizar esta solicitud. Por ejemplo, debe
realizar un estricto control de desechos liquidos y sélidos, ademas de controlar las escorrentias su-
perficiales. Cualquier cerca o acceso dafado debe ser restituido.

Proteccion de taludes durante proceso constructivo: El disefio de movimiento de tierras no requiere la
conformacién de taludes importantes, limitandose mas que todo a destronques y limpieza de matorra-
les. Sin embargo, hay obras medianamente profundas como la cimentacion del muro de gaviones a
1.5 m de profundidad, y mas profundas como la caja de reunion y tuberia de 400mm a profundidades
entre 3 y 4 metros, que, debido a las condiciones saturadas del terreno, puede verse comprometida
la estabilidad de las trincheras y se tenga que realizar andamiajes y extraccién de agua por bombeo.

Abastecimiento eléctrico: En el sitio si existe servicio de energia eléctrica. El contratista debera tramitar
ante la respectiva Oficina del ICE la habilitacién del servicio (existe medidor en el sitio).

Replanteo de las Obras: Antes de iniciar las obras, el Contratista tendra la obligacién de efectuar el
replanteo y verificaciéon de la concordancia entre terreno y proyecto, debe contar con un equipo de
topografia que se encargue de trasladar lo plasmado en planos al terreno.

Ejecucién de Obras Tanque Laja Azul:

Durante el proceso de construccion de las obras el contratista debera valorar diversos aspectos parti-
culares del proyecto para considerarlos dentro de sus estimaciones de alcances, costo y tiempo de su
oferta. Estos aspectos son los siguientes:

Materiales a transportar hacia y fuera del sitio del proyecto: Debido a las caracteristicas topograficas
y de calidad de los materiales que constituyen el suelo del sitio donde se emplazara el tanque de
almacenamiento, sera necesario realizar un corte importante del terreno y a la vez realizar rellenos
para conformar terrazas. Se ha estimado que el movimiento de tierras sera de 2481.91m3 en corte y
300.09m3 en relleno, volumenes estimados en banco y que deben ser corroborados una vez que se
realice el movimiento de tierra y se tenga volimenes sueltos.

Los materiales de corte deben ser llevados a un terreno con denominacion legal de botadero autori-
zado, el cual debe contar con la aprobacidon de la inspeccion y de la Municipalidad. El material trans-
portado debe ser colocado y compactado al 80% de proctor estandar, para evitar procesos erosivos y
sedimentacion. El transporte del material en vagonetas debe de realizarse de acuerdo a los protocolos
ambientales, deben ir cubiertas con lonas para evitar ensuciar vias publicas y evitar la diseminacion
aérea de los finos como polvo, cualquier derrame de suelo debe ser limpiado de inmediato. Ademas,
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debe de proveerse de la sefalizacion adecuada segun la ruta de trasporte elegida, que advierta a los
transeuntes de que hay circulacion de maquinaria pesada.

Un aspecto a considerar en el acarreo de materiales desde y hacia el tanque es las condiciones del
camino, la via es publica de tierra o lastre y de uso limitado, aunque se considera que si es posible
movilizar maquinaria y equipos, se advierte que en condiciones himedas el camino se ve sensible-
mente afectado y modificado por el agua, por lo tanto, es mas conveniente realizar las obras en época
seca y prever constantes adecuaciones del terreno en puntos localizados de mayor pendiente (relle-
nos y nivelacién), no se da presencia continua de vehiculos ni peatones, solo ocasionalmente el trans-
porte de sandia.

Resguardo de infraestructura existente: En los 3km entre el Chile y el sitio de construccion del Tanque
no existen servicios publicos de ningun tipo, por lo tanto, la tarea de preservar o resguardar la infraes-
tructura existe no tiene complicacion alguna. Simplemente se debe de garantizar que la via publica
quede en condiciones aptas para la circulacion de camiones que transportan sandia. Sin embargo, en
el resto de la ruta que utilizara la maquinaria de construccion debe de reponerse cualquier afectacion
sobre carpetas de ruedo, cableado eléctrico, tuberias, puentes, alcantarillas o cualquier otra obra que
forme parte de la infraestructura publica. El contratista tiene que revisar minuciosamente y de previo
los recorridos de la maquinaria y anticipar y mitigar cualquier posible dafio, a la vez ante cualquier
vulnerabilidad debe de mantener un monitorio continuo para evitar dafios y accidentes.

Resguardo de propiedades vecinas: Durante el proceso constructivo el contratista debera garantizar
que no se afectara el estado de los bienes ubicados en las propiedades vecinas o terrenos colindantes
al sitio de tanque, incluyendo, zonas verdes, estructuras existentes, taludes u otros. El contratista
debera invertir los recursos necesarios para garantizar esta solicitud. Por ejemplo, debe realizar un
estricto control de desechos liquidos y sélidos, ademas de controlar las escorrentias superficiales.
Cualquier cerca o acceso danado debe ser restituido

Proteccion de taludes durante proceso constructivo: El disefio de movimiento de tierras requiere la
conformacién de taludes con alturas en el orden de los 5m. Para esto, el contratista debera presentar
una propuesta de obras y de metodologia constructiva para garantizar la estabilidad de dichos taludes
durante el proceso constructivo, de forma que se garantice la integralidad de las personas, maquinaria
y equipos que participan en la construccion. La propuesta debera ser aprobada de previo por el inge-
niero inspector y debera basarse en la caracterizacion geotécnica indicada en los estudios de suelos
realizados en los sitios respectivos de cada obra.

Abastecimiento eléctrico: En el sitio de tanque no existe servicio de abastecimiento de energia eléc-
trica. Como parte de las obras del tanque se debe de construir un tendido eléctrico por 3,164km, el
contratista debe valorar en su programacidn, si inicia por esta obra que le permitira abastecerse de
fluido eléctrico, o bien trabaja con plantas portatiles.

Replanteo de las Obras: Antes de iniciar las obras, el Contratista tendra la obligacion de efectuar el

replanteo y verificacion de la concordancia entre terreno y proyecto, debe contar con un equipo de
topografia que se encargue de trasladar lo plasmado en planos al terreno.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS ESPECIALES
1. REEMPLAZO DE PAVIMENTOS CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE
1.1 REQUISITOS.

El trabajo de remplazo de pavimentos consiste en el suministro de todos los materiales necesarios
para el mejoramiento de la superficie de ruedo, producto de las excavaciones realizadas en los traba-
jos, tales como: mezcla asfaltica en caliente, emulsion asfaltica, aditivos (si fueran necesarios) y todas
las operaciones del proceso. Estas corresponden a: preparacion de la mezcla asfaltica, corte, prepa-
racion y colocado de la liga de bache, transporte, colocacién y compactacion de la mezcla asfaltica,
asi como a la limpieza final de cualquier material sobrante e inherente al bacheo. Todo lo anterior
conforme a las “Especificaciones generales para la construcciéon de caminos, carreteras y puentes
(CR-2010)"

Las areas a bachear deben ser previamente definidas por la Inspeccién de la Institucion en el sitio de
los trabajos, para luego ser aserradas con una maquina cortadora de pavimento. Se debe preparar el
bache de manera tal que las paredes internas queden perpendiculares a la superficie de ruedo y las
aristas formadas entre estos dos planos, sean paralelas y perpendiculares al eje longitudinal de la via.
Antes de realizar el riego de liga, el bache debe de estar totalmente limpio (barrido de polvo, suciedad
o materiales sueltos) y libre de agua. Los espesores de base y subbase a sustituir seran: los definidos
en los planos constructivos o los definidos por la Inspecciéon y deberan ser colocados mediante los
equipos adecuados en relacion a la magnitud del bacheo. Si una vez preparado el bache, el fondo
guedase suelto, se debera compactar la superficie antes de colocar la mezcla en caliente, este trabajo
se podra hacer con una plancha vibratoria.

Se debe realizar un riego de liga en el bache ya preparado con emulsién asfaltica CRS-1 por medio
de aspersion, teniendo especial cuidado de que las paredes internas del bache queden totalmente
cubiertas por la emulsion. El punto de riego del liquido de liga debe ser dosificado a satisfaccion de la
Inspeccion, de acuerdo con las necesidades propias de la superficie a tratar.

Es necesario aplicar una capa ligera de material de liga (no se permitirdn empozamientos) debido a
que un exceso de este material puede generar deslizamiento de la mezcla a la hora de compactar.
Antes de colocar la mezcla para rellenar el bache, es necesario contemplar el intervalo de tiempo
apropiado para que la emulsion colocada rompa (cambie de color). La operacion de la colocacion y
compactacion de la mezcla asfaltica se debe ejecutar por capas sucesivas de diez centimetros cada
una, cuando el espesor del bacheo supere la dimension definida con anterioridad. Pero el proceso de
bacheo en estos casos debe ser concluido en el mismo dia.

La superficie superior se debe nivelar y compactar de manera que permanezca pareja con el pavi-
mento circundante. No se admitira en ningin caso el bacheo céncavo hacia arriba para que sea com-
pactado con el transito vehicular de la via. El acabado superficial del bache debe ser homogéneo y
con una textura adecuada, segun el criterio de la Inspeccion del AyA.

El equipo de compactacion debe ser tal, que asegure la adecuada compactacién de las esquinas y
orillas del bache. El contratista esta obligado a garantizar la calidad de los materiales utilizados, por lo
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que debera aportar pruebas y certificados de calidad, ademas de los controles de trabajo para el pro-
yecto.

Durante el procedimiento de bacheo no se permitira la interrupcion total de la via, al menos un carril
debera permanecer abierto al transito. Todo bache una vez excavado y cuadrado debe ser rellenado
con mezcla asfaltica y compactado en el menor tiempo posible, garantizando asi la calidad final del
trabajo y la seguridad del transito. No se admitira bajo ningtin concepto la existencia de baches exca-
vados y sin relleno durante la noche.

1.2 EQUIPO MINIMO NECESARIO.

Cortadora de pavimento.

Vagoneta de volteo.

Palas.

Rastrillos.

Carretillos.

Aspersor de material de liga.

Plancha vibratoria para baches pequefios.

Compactador de rodillo vibratorio de tres toneladas (minimo).

1.3 MATERIALES NECESARIOS.

« Emulsion asfaltica.
« Mezcla asfaltica en caliente.
« Aditivos y / o polimeros para la mezcla asfaltica en caliente (segtn disefio).
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PRUEBA DE ACEPTACION (PRUEBA DE ESTANQUEIDAD DE LOS TANQUES DE AGUA)

Las pruebas de estanqueidad se haran una vez que el contratista haya instalado las tuberias de desa-
gle y reboses, ademas haya instalado las tuberias de entrada y salida con las interconexiones res-
pectivas al sistema existente, incluyendo accesorios, tapones y valvulas necesarias para estas prue-
bas; asimismo estaran terminadas y limpias las obras en el interior del tanque, tales como colocacién
y pintura de escaleras y en general todo lo relacionado con el acabado de las superficies de concreto,
incluyendo la impermeabilizacién de las mismas, cuando las especificaciones técnicas asi lo determi-
nen.

Cuando exista posibilidades del suministro del agua necesaria para realizar las pruebas de estanquei-
dad antes del vencimiento del plazo contractual, éstas se haran antes de efectuar los rellenos laterales
de los muros del tanque para facilitar asi su inspeccion. Cuando se dificulte la captacion del agua para
las pruebas de estanqueidad durante el plazo de construccion, el Contratista podra realizar los rellenos
bajo el apercibimiento de que sera bajo su responsabilidad, y en caso de que se presenten problemas
de estanqueidad por fugas de agua, debera remover a su costo los rellenos correspondientes y pro-
ceder a las correcciones que sean necesarias. Por el citado motivo, el Contratista no tendra derecho
a reclamar al AyA ni ampliacién de plazo ni indemnizacion por tales reparaciones.

Se realiza la observacién que, en una primera instancia, en caso de que la Institucién pueda suminis-
trar el agua para realizar dicha prueba, no se cobrara el costo del volumen suministrado, siempre y
cuando existan posibilidades de incorporar el liquido al sistema existente. Caso contrario, si este vo-
lumen es desechado al sistema de desague pluvial, sea por contaminacion o imposibilidad de ser
utilizado, el costo correspondiente correra por cuenta del contratista. El ingeniero residente designado
por el AyA determinara el destino final del agua utilizado durante la prueba de estanqueidad.

Se entiende que el contratista hara los arreglos necesarios para la provisién adecuada del agua a
cada sitio, para llevar a cabo el contrato, incluyendo el desarrollo de la prueba de estanqueidad.
Cuando exista dificultad de realizar esta prueba, por condiciones propias del sistema, el Contratista
sera responsable de ejecutarla en cualquier tiempo, una vez se solventen las dificultades existentes,
asumiendo igualmente los costos de reparaciones que se determinen del proceso de llenado. Por esta
razén tampoco tendra derecho a reclamar al AyA ni ampliacion de plazo ni indemnizacién alguna.

PROCESO DE PRUEBA

En primer término, se debe almacenar agua hasta una altura correspondiente al tercio de la altura de
llenado total, manteniéndose este nivel durante los tres primeros dias, reemplazando el agua que se
haya perdido y verificando hasta el minimo indicio de si las pérdidas son producidas o no por fugas, y
si es asi, éstas seran controladas inmediatamente. Durante los seis dias siguientes, el nivel del agua
no sera inferior al que se produzca por evaporacion. Adicionalmente debe observarse la salida del
agua por las tuberias de drenaje.

Si en esta primera prueba se revela fuga de agua, el Contratista vaciara el tanque y sellara las fugas
y procedera a la reparacion de aquellas partes de la obra que hayan mostrado deterioro.

Una vez ejecutadas las reparaciones, se reiniciara la prueba, procediéndose como se mencion6 an-
teriormente, hasta el tercio de la altura total, con respecto al fondo del tanque.
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Pasada la prueba hasta este nivel, se continuara con una prueba subsiguiente, hasta una altura co-
rrespondiente a dos tercios de la altura total, utilizando las mismas precauciones de la primera etapa,
y repitiendo el proceso en caso de resultar fugas.

Una vez que sea superada esta segunda etapa, se continuara con el llenado total, y se procedera con
el mismo procedimiento antes mencionado.

Cuando a juicio del ingeniero residente de AyA, el tanque cumpla las condiciones de estanqueidad
exigidas, el Contratista procedera a rellenar lateralmente los muros del tanque, como lo indiquen los
planos o sea requeridos por aquel. No se autorizara la puesta en operacion de ninguna estructura de
almacenamiento que no haya superado dicha prueba, de tal manera que se debe garantizar la inexis-
tencia de filtracién alguna en las paredes o cualquier otro componente del tanque. En términos gene-
rales, no se aceptara ningun recibo a satisfaccion de la obra, cuando exista evidencia de que la prueba
de estanqueidad no se supere.

Las pruebas seran ejecutadas bajo la direccion y responsabilidad del Contratista y ademas a su costo.
El agua consumida por los ensayos sera bajo la modalidad citada anteriormente, pero para su reali-
zacién, se estudiara la mejor oportunidad para ejecutarlas, sin perjuicio del servicio de acueducto de
la ciudad. -

El tiempo requerido para las pruebas sera tenido en cuenta por el Contratista dentro del plazo de
construccion de la obra.

Durante la realizacién de las pruebas el contratista debe efectuar, a su costo, un control de los asen-
tamientos de la estructura, teniendo en cuenta lo especificado en los estudios de suelos del Proyecto.
De manera similar, el tiempo requerido para este control, debe ser tenido en cuenta por el Contratista
dentro del plazo de construccién de la obra.

REPARACION DE LOS TANQUES DEBIDO A FUGAS REVELADAS POR LAS PRUEBAS DE ES-
TANQUEIDAD

Si las pruebas de estanqueidad revelan fugas o humedades que a juicio del ingeniero residente del

AyA no cumplan con las exigencias de estanqueidad, el Contratista procedera a su reparacién, asi

como de aquellas partes de la obra que hayan mostrado deterioro, siendo el plazo y los gastos re-
queridos por tales reparaciones, de cargo exclusivo del Contratista y por lo tanto no tendra derecho

a reclamar al AyA ni ampliacion del plazo estipulado ni indemnizacidn por concepto de tales repara-
ciones.

Dichas reparaciones seran ejecutadas bajo la direccién del ingeniero responsable de obras, designado

por el Contratista, siempre y cuando cuenten previamente, con la aceptacion del ingeniero residente
del AyA en cuanto a procedimiento, forma y calidad.
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Anexo 2: Se adjuntan las especificaciones técnicas de las instalaciones eléctricas que forman
parte del presente Volumen.

CONDICIONES GENERALES ETAPA DE EJECUCION:

La empresa debe contar en cada frente de trabajo al menos 5 cascos y 5 chalecos de seguridad, para
los visitantes.

Durante el periodo de construccion de la obra, debera contar con un profesional encargado de la salud
ocupacional, al menos medio tiempo, que cumpla todos los requerimientos de ley.

El contratista debe presentar previo al inicio de obra y al inicio de cada mes, la copia de la planilla
presentada en la CCSS y en el INS. Si durante el periodo de ejecucion del proyecto la planilla es
modificada, el contratista debe notificar al AyA del cambio y a la vez presentar la copia de la planilla
tanto de la CCSS como del INS de forma actualizada. En caso de que alguno de los trabajadores
presentes en la obra, no se encuentre incluido en alguna de las planillas de la CCSS y del INS, no se
autorizara su presencia en el proyecto y debera abandonar el mismo de inmediato.

El contratista debe acatar el Reglamento General de Seguridad en Construcciones publicado en la
Gaceta del lunes 12 de febrero del 2018.

En el caso de que la contratacion contemple trabajos en materia electromecanica, éstos solo podran
ejecutarse en jornada laboral ordinaria y ésta debera ser coordinada con al menos cinco (5) dias de
antelacidn con la inspeccion institucional. Se aprobaran trabajos electromecanicos en fines de semana,
salvo en caso muy especiales, siempre en coordinacion entre las partes.

El Cadigo eléctrico de Costa Rica, el contratista debe cumplir con los siguientes articulos: 590:
Instalaciones Temporales. 590.4: Generalidades. 590.6 (A) y (B): Proteccidn de personal contra falla
a tierra.

En la etapa de ejecucion del proyecto el contratista no podra realizar lIa corta de arboles sin
presencia del Regente Ambiental el proyecto.
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CAPITULO 1: NORMAS ESPECIALES

GENERALIDADES
Articulo 01:

Las Normas Especiales aclaran, modifican, completan o excluyen las Normas Generales, las
Especificaciones Técnicas y los planos en lo que especificamente se indique, conforme se establece
en el Articulo 4, del Volumen 6 (version 2016).

MONTO DE LAS POLIZAS DE SEGUROS
Articulo 02:

Los montos minimos de seguros que debe tomar el Contratista, acorde con el articulo 31 del Volumen
6 (version 2016), seran los que se muestran en el Cuadro 3.1.15.: Seguros Obligatorios para cada
una de las obras.

CUADRO 3.1.15.: SEGUROS OBLIGATORIOS

POLIZA " MONTO ASEGURADO COBERTURAS
' Todo Riesgo Montaje ( 100% Asegura el 100% del contrato.  Basica.
montaje)
¢ 60 millones 'Responsabilidad Civil
Limite Unico Combinado
(LUC)
100% contrato Temblor y Terremoto
Péiiza de Equzpo b;:;ﬁtratista_ “¢ 20 Millones . Limite Unzco_éat;mado ”
- Retroexcavador, vagoneta.
Poliza Automoviles '¢30 Millones por personay 60 | Cobertura de Responsabilidad
Millones por accidente Civil, cubre vehiculos Pick Up.

' ¢20 Millones danos a propiedad

de terceros.

Adecuado a los niveles de ;
Riesgos del Trabajo ‘exposicion | No tiene

Lo anterior esta vinculado con el articulo 60 de la L.C.A.

Articulo 60. Riesgo del Contratista
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La ejecucion del contrato de obra se realizara por cuenta y riesgo del contratista y la Administracion
no asumira ante él mas responsabilidades que las previstas en la contratacién.

En el caso de que ocurra alglin evento que sobrepase los montos asegurados, el exceso de los costos
correra por cuenta del adjudicatario de conformidad con lo establecido en el articulo anterior.

Ademas, las pélizas deberan seran ser presentadas Gnicamente por la empresa adjudicataria, previo al
inicio de las obras, tal y como lo indica el articulo 30 del Volumen 6 (version 2016).

Dicho requisito sera igualmente exigible en caso de que se haga uso de la figura de la subcontratacion;
de manera tal, que las empresas subcontratadas deberan cumplir con el requisito supraindicado.

En razén de que las coberturas solicitadas son las minimas requeridas, en el caso que la empresa
adjudicada cuente con alguna de las pédlizas con montos y coberturas mayores a los solicitados en el
presente cartel, puede asegurar el Proyecto sin tener que suscribir un nuevo Seguro.

Queda entendido que no se tramitara ningun "Pago por avance de obras" ni "Adelanto sobre
materiales puestos en el sitio de las obras", si el proyecto no cuenta con la "Péliza de Todo Riesgo
de Construccion o Montaje” o si la misma se ha dejado vencer, por parte de la empresa, sin que
se hubiera emitido el “Recibido a Satisfaccion de las obras” por parte de AyA.

DIVISAS O MONEDAS
Articulo 03:

En el presente Cartel, donde se lea "Divisas 0 Moneda de Curso Internacional”, léase "Délares de los
Estados Unidos de América o Moneda del Pais de Origen del oferente".

Lo anterior esta vinculado al art. 60 de la L.C.A.
CUADERNO DE BITACORA
Articulo 04:

El uso del cuaderno de bitacora se regira por el “Reglamento Especial del Cuaderno de Bitacora en
Obras”, publicado en La Gaceta 171 del 5 de septiembre de 1997 y que incorpora un articulo adicional
que lleva el nimero “5-Bis” publicado en La Gaceta 116 del 16 de junio del 2006.

EMPRESA CONSTRUCTORA O CONSORCIO
Articulo 05:

En el presente cartel donde dice "empresa", o "empresa constructora”, o "consorcio", léase "empresa
constructora”.

NORMAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS
Articulo 06:
Se podran aceptar equipos y materiales que cumplan con Normas diferentes a las indicadas en el
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Volumen 2, siempre que las mismas sean equivalentes o superiores a las que se han especificado.
En estos casos, la oferta debera incluir una copia de dichas Normas, que deberan venir en idioma
espafol o inglés.

PIEZAS ARQUEOLOGICAS
Articulo 07:

Son propiedad del Estado costarricense todas las piezas de arte indigena y huesos paleontologicos
que posiblemente se encuentren con motivo de estos trabajos.

En casos de aparecer tales objetos se suspenderan los trabajos y se dara aviso inmediato al Museo
Nacional para que sus funcionarios procedan a extraerlos. Por tal motivo, la fecha de entrega de las
obras apuntados en el rubro respectivo se prorrogara en un lapso igual a la duracion de la suspension.
En caso de que los funcionarios del Museo no se presenten oportunamente, AyA extraera estos
objetos tomando las providencias del caso para evitar danarlos.

PRIMEROS AUXILIOS Y PLAN DE CIRCULACION DE VEHICULOS EN EL PROYECTO
PRIMEROS AUXILIOS
Articulo 08:

“El contratista deberda contar con el equipo e instalaciones apropiadas para atender cualquier
emergencia, con base en lo establecido en la legislacion vigente y las recomendaciones y normativas
del INS con respecto a salud ocupacional.”

PLAN DE CIRCULACION DE VEHICULOS EN EL PROYECTO

El contratista elaborara un plan de manera tal que contemple causar los menores trastornos a la
circulacion de vehiculos, coordinando del desvio temporal del transito con la policia de transito.

De acuerdo con lo estipulado en el Reglamento y Manual Técnico de Dispositivos de Seguridad y
Control Temporal de Transito para la Ejecucién de Trabajos en las Vias, el Manual Centroamericano
de dispositivos uniformes para el control del trdnsito y Componentes de seguridad vial, implementacion
regulada mediante Decreto Ejecutivo No. 33148 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 100 del
25 de mayo del 2006”; nos permitimos indicar lo siguiente:

SENALES PARA PROTECCION DE OBRA

Para el empleo de sefiales preventivas y reglamentarias regira lo establecido en el Reglamento de
Dispositivos de Seguridad para Proteccién de Obras “Decreto Ejecutivo 26041-MOPT y el Manual de
Dispositivos de Seguridad para el Control Temporal de Transito, en el cuadro 1. se detalla las
dimensiones permitidas de acuerdo a la velocidad limite establecida.

Cuadro 1. Dimensiones de senales para proteccion de obra.

Velocidad Dimensiones
60 km/h o menor 91cmx 91 cm
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| Superior a60 km/h | 122 cm x 122 cm ]

Para las sefales verticales en espacios de trabajo de larga duracion (frentes fijos) se tiene que las
sefales instaladas al lado de la via deberan ser montadas a una altura de 2,10 m, medidos desde la
parte inferior del tablero a la superficie de rodamiento. Para las sefales verticales en trabajos de corta
duracion (frentes moviles), la altura minima entre la seccion inferior del tablero y la superficie de
rodamiento sera de 0,30 m.

Figura 1. Altura establecida senal fija. Figura 2. Altura minima sefial movil.

El color del fondo del tablero de las sefiales o cualquier tablero adicional debera ser naranja con
acabado retroreflectivo y con una orla en color negro.

Para efectos de separacion de las sefiales de prevencion regira lo establecido en el Manual Técnico
de Dispositivos de Seguridad, en el cuadro 2. se establecen las separaciones minimas establecidas.

Cuadro 2. Espaciamiento sugerido entre sefiales de prevencion.

Vaosiad i) | DSSNElEminy | sopaeionmmn, s
40 50 25
60 100 50
80 180 75
100 275 100

A continuacién se presenta la configuracion tipica de control de transito a emplearse, de acuerdo con ~~
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las sefales solicitadas.

Figura 3. Configuracion Tipica de control de transito para un carril de una via de dos
carriles con doble sentido de circulacion.

Para las vallas informativas alusivas a las obras, se seguira lo establecido en el Cartel de Licitacion,
especificamente el N°41: “Cierre de Vias Publicas, Caminos y Utilizacion de Vallas Informativas”.

DISPOSITIVOS DE CANALIZACION

Para la configuracién de los conos sugerimos acatar las recomendaciones del MOPT — CONAVI. Las
cuales indican que los mismos deberan ser de color anaranjado, con forma de cono truncado y con la
base de sustentacion cuadrada, fabricados de material que no oponga resistencia al impacto, su altura
sera de 71 cm, los anillos deberan ser de material retroreflectivo Grado Alta Intensidad, color plata, y
la separacién maxima debera ser 1/5 de la velocidad de operacidn de la via expresado en metros.

Figura 4. Configuracion de los conos a emplear.

CAPITULO 2:

ESPECIFICACIONES AMBIENTALES GENERALES

1. GENERALES

1.1 Sera responsabilidad del Contratista conocer y cumplir con todas las leyes, normas vigentes,
reglamentos y demas disposiciones gubernamentales, en cuanto al ambiente, los recursos
naturales, la salud y el patrimonio cultural, asi como otros que pueda adoptar AyA, y que tengan
por objetivo la proteccion y mejoramiento ambiental de los acueductos y alcantarillados.
Asimismo, debera procurar prevenir los impactos ambientales y/o producir minimos impactos o
mitigarlos, cuando corresponda, durante la etapa constructiva, sobre la salud, los suelos, aguas
superficiales y subterraneas, calidad del aire y biodiversidad en general.

1.2 El contratista debera obtener los permisos y/o autorizaciones de los arganos competentes
y se responsabilizara ante AyA, del pago de sanciones que decrete el érgano competente, por
violacién de las leyes y disposiciones ambientales de recursos naturales, salud y patrimonio
cultural, durante el periodo de ejecucién, cuando aquélla sea de su responsabilidad o se aparte
de las disposiciones emitidas por AyA.
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1.3 Toda contravencion o acciones de personas, que trabajan o habiten en la obra y que origine
dafios y perjuicios ambientales y a la salud, debera ser del conocimiento de la Unidad Ambiental
(en adelante U.A.) de AyA en forma inmediata, a fin de tomar las medidas pertinentes. El
contratista sera responsable de efectuar la accion correctiva o compensatoria apropiada, a su
costo, determinada por la U.A.

1.4 Los dafos a terceros causados por incumplimiento de estas normas seran responsabilidad
del contratista, quién debera remediarlos a su costo.

1.5 Se prohibe estrictamente el porte y uso de armas de fuego en el area de trabajo excepto
por el personal de vigilancia, expresamente autorizado por ello. Se prohiben y se denunciara
policialmente actividades temerarias tales como el tiro al blanco o caceria, por parte de
cualquier persona, dentro o en las zonas aledafas al sitio de trabajo.

1.6 Si por alguna circunstancia han de efectuarse quemas, éstas solo podran ser autorizadas
por la U.A,, previa consulta al drgano competente.

1.7 De conformidad con la Resolucion de SETENA N°1834-2016-SETENA, del 29 de
setiembre del 2016, el contratista debera colocar un rétulo en la entrada del proyecto con la
descripcion, el contenido y formato que se detallan a continuacian:

Con el EXPEDIENTE NUMERO .se TRAMITA en la SETENA, viabilidad ambiental

NOMBRE PROYECTO:

NOMBRE DESARROLLADOR:
AREA PROYECTO m?

para el proyecto senalado, el cual se ubicara en esta propiedad o area.
RESOLUCION DE VIABILIDAD AMBIENTAL No.
FECHA EN QUE SE OTORGO LA VIABILIDAD AMBIENTAL:

MINAE
Secretaria Técnica Nacional Ambiental (SETENA)

Especificaciones del rétulo:

- Rétulo legible y comprensible a una distancia de 15 a 20 metros, visible desde fuera del proyecto

durante las etapas de construccidn, operacion o cierre.

- Material: lamina galvanizada lisa, calibre 28, de 0,91m de alto x 1,83m de largo, sostenida de
postes de tubo galvanizado de 5cm de diametro y enterrados 50cm. El nivel inferior del tablero
estara ubicado a 2,0m de altura del suelo.

- Colores: el acabado del letrero sera de dos colores: letras negras sobre fondo blanco.
- Se dejaran margenes superior e inferior de 8cm.
- Se dejara margen izquierdo y derecho de al menos 8cm.
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30
- La leyenda del letrero se escribira con letra tipo Arial. FOLI0 0000

- Cada renglon del rétulo ira centrado.
- El tamafio y las caracteristicas de las letras se detalla a continuacién:

a) MINAE: mayusculas, 5cm de alto.

b) Secretaria Técnica Nacional Ambiental (SETENA): combinacion de mayusculas y mintsculas,
3,5 cm de alto.

c) Nombre del Proyecto: mayulsculas, 14 cm en total, una o dos lineas, de ser necesario.

d) Nombre del Desarrollador: mayusculas, 3,5 cm de alto.

e) Area del proyecto: mayusculas (excepto m2), 2,5 cm de alto.

f) Namero de Expediente en SETENA: mayusculas, 3,5 cm de alto.

2. OPERACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

2.1 El equipo mévil, incluyendo maquinaria pesada, debera operarse de tal manera que cause
el minimo deterioro de la via publica en zonas urbanas, los suelos, flora y cursos de agua, asi
como el minimo impacto sobre la fauna. No se permite el uso, transito o estacionamiento de
equipo movil en la via publica, lechos de rios o quebradas y otros sitios distintos del area de
obra, a menos que sea estrictamente necesario y con autorizacion del Ingeniero Inspector,
previa consulta a la U.A. Rige también para cuando el area de trabajo se ubique en zonas
boscosas o erosionables, en donde el trabajo, debe hacerse en forma manual.

2.2 El aprovechamiento de combustible, lubricantes y mantenimiento de equipo movil y
maquinaria, incluyendo lavado, debera realizarse de manera que los desechos de estas
actividades no contaminen el suelo o las aguas de acuerdo a la legislacién vigente. Asimismo,
estos desechos deberan ser manejados y dispuestos de acuerdo con las instrucciones del
Ingeniero Inspector, previa consulta a la U.A. El contratista promovera el reciclaje de lubricantes,
trasladando los aceites de motor usados a centros de acopio en gasolineras. La ubicacion de
los patios para estas operaciones debera ser aislada de cursos de agua.

2.3 El contratista debera mantener en buen estado de funcionamiento toda su maquinaria, con
el fin de evitar escapes de lubricantes o combustibles o emisiones perniciosas, que puedan
afectar los suelos, cursos de agua, aire, flora y fauna y salud publica en general. Ademas, el
contratista debera obtener el marchamo ecoldgico correspondiente.

2.4 Los aceites y lubricantes usados, asi como los residuos de limpieza y mantenimiento,
deberan ser retenidos en recipientes herméticos y el reciclaje y/o evacuacién final debera
hacerse conforme a instrucciones del Ingeniero Inspector, previa consulta a la UA. En ningtn
caso, podran tener como disposicion final los cursos de agua o las cuencas.

3. UBICACION DE CAMPAMENTOS

3.1 Los campamentos deberan de ubicarse en terrenos estables, desprovistos de bosques o
vegetacion de importancia, de facil acceso y que se requiera un minimo de movimiento de tierras.
Debe proveerse de tangues sépticos o letrinas para el personal (si las condiciones del suelo lo
permiten) o en su lugar el contratista proveera permanentemente una caseta sanitaria (inodoro
portatil) en cada sitio de trabajo. Es obligacion del contratista mantenerla en impecables
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condiciones sanitarias, y disponer adecuadamente de los desechos. Los desechos solidos
deberan ser dispuestos, segun corresponda, por medio del servicio municipal o enterrados en
un sitio adecuado, aprobado por la U.A. y cumpliendo con las normas establecidas por el
Ministerio de Salud.

3.2 Antes de iniciar la excavacién de un terreno, el contratista debe asegurar que la destruccion
o tala de vegetacion sea la minima necesaria para realizar el trabajo y acorde a como lo
establezca el 6rgano competente. Los residuos, producto de la tala no deben llegar a los cursos
de agua. Deberan ser apilados de tal forma que no causen desequilibrios a las condiciones del
area.

4. DISPOSICION DE DESECHOS

4.1 En las operaciones de apertura y nivelacion de obras, el contratista debera tomar medidas
de control sobre los desechos de los materiales con el fin de no causar derrumbes en el area
circundante y arrastre de sedimentos hacia los cursos de agua. Debe tenerse un plan previo
de disposicion (botadero) de desechos inertes, el cual debe considerar ademas la restauracion
del paisaje (movimientos de tierra correctivos y vegetacion). El sitio de botadero debera ser
aprobado por las U.A. y su ubicacion debera ser tal, que no afecte cauces de rios o quebradas,
desestabilice los terrenos circundantes y afecte el paisaje. Para todos los efectos, deben de
presentar Carta Original con el Permiso Municipal donde le autorizan el lugar establecido como
botadero. En caso de ser un botadero y/o Relleno Sanitario o similar autorizado y certificado
para tal fin, se debera presentar carta original en la que autorizan la recepcion de estos
desechos para el proyecto en especifico. Todo esto lo debera de presentar el contratista antes
del inicio de los trabajos.

—

4.2 El material superficial o de destape producto de las obras a realizar, debera ser acumulado
por el contratista para ser utilizado en restauraciones y obras futuras, caso contrario, debera
ser dispuesto en el o los sitio(s) de botadero previamente establecidos y apropiados, de acuerdo
a la legislacion vigente.

4.3 El material superficial producto de excavaciones o apertura de accesos, debe ser
acumulado para utilizarse en restauracién del paisaje, cuando las obras no sean permanentes,
caso contrario, se dispondra en el o los sitio(s) de botadero previamente establecidos.

4.4 El material acumulado que posteriormente sera utilizado en restauracion del paisaje, debera
ser cubierto con lonas o material impermeable, con objeto de evitar erosién edlica o por ~~
escorrentia por lluvias.

4.5 El contratista debera tomar las medidas necesarias para asegurar que el cemento, los
agregados, el concreto fresco y demas residuos solidos, no tengan como destino final los cauces
de los rios o quebradas o cubran suelos productivos.

4.6 Con el fin de evitar molestias a la poblacion e impacto al ambiente debido a la generacién
de polvo, producto del movimiento de tierras, obras de zanjeo o acondicionamiento del terreno,
el contratista debe rociar el area respectiva, especialmente durante la época seca, limitando la
cantidad de agua a lo estrictamente necesario.
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5. DRENAJES

5.1 Cuando las cunetas u obras de drenaje de una obra o trabajo confluyan directamente a un
rio, éstas deberan estar provistas de obras civiles que permitan la decantacion de sedimentos y
eviten la erosion y si es necesario, establecer algin tipo de mantenimiento previo, antes de
conducirlos al cuerpo receptor. En todo caso, no se permitira el arrastre de sedimentos y
contaminantes hacia sistemas de alcantarillado, rios y quebradas, ni que generen erosion.

5.2 Los drenajes deberan construirse siguiendo curvas de nivel hacia canales naturales
adecuados y conformados. En caso de no ser posible, se deben construir obras civiles de
proteccion para el vertimiento de las aguas (estructuras de disipacion de energia) para prevenir la
erosion y movimiento de masas.

5.3 Cuando exista la necesidad de desviar un curso natural de agua y éstas no se requieran en el
futuro, el mismo debera ser restaurado a sus condiciones originales por el contratista, bajo la
direccion especifica del Ingeniero Inspector y de la U.A.

6. APROVECHAMIENTO DE MATERIALES

Los materiales en cauce de dominio publico, playa, lago, laguna o cantera, no deben ser removidos,
excepto en las zonas especificamente aprobadas (concesion) como fuente de materiales por el
érgano gubernamental competente. En todo caso, se debe evitar el minimo deterioro del area y al
final del aprovechamiento, ejecutar las obras necesarias para la recuperacioén del area afectada, de
acuerdo a la normativa ambiental establecida.

7. PROTECCION DE SITIOS ARQUEOLOGICOS

Cuando por obras de prospeccion, zanjeo, movimiento de tierras o acondicionamiento de terrenaos, se
encuentren vestigios de ocupacion de interés arquealégico o material que se determine arqueoldgico,
el Ingeniero Inspector informara de manera inmediata a la U.A. para que ésta coordine con el Museo
Nacional en el analisis y rescate del material encontrado y en el dictado de las acciones a seguir.
Hasta tanto, no se podra continuar con las obras.

8. MEDIDAS AMBIENTALES ESPECIFICAS

En el Anexo 3 se adjuntan las medidas ambientales especificas.

San José, 09 de mayo del 2019

Licda. Jennifer Fernandez Guillén
Direccion de Proveeduria AyA
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